CAER

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
Superintendéncia de Licitacdo e Contratos
“Amazoénia: Patrimbnio dos Brasileiros”

ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO N.° __ /2025

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
RELATIVO A CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO
ARQUIVO INATIVO PARA SER UTILIZADO
POR SETORES RELACIONADOS A
SUPERINTENDENCIA DE LICITAGAO E
CONTRATOS (SULIC) DA COMPANHIA DE
AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER,
NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR.

A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER, inscrita no CNPJ
sob o0 n.° 05.939.467/0001-15, com sede na Rua Melvin Jones, n° 219, Bairro Sao
Pedro, Boa Vista - Roraima, neste ato representada pelo Diretor Presidente, JAMES
DA SILVA SERRADOR, inscrito no CPF n.° 376.027.482-04 e portador do RG n.°
89.261 SSP/RR, em conjunto com a Diretora de Engenharia e Gestdo Ambiental,
ELIZANGELA DE SOUSA RODRIGUES, inscrita no CPF n.° 382.125.282-00 e
portadora do RG n.° 101.620 SSP/RR, doravante denominada CONTRATANTE, e a

empresa , inscrita no CNPJ sob o n.° , com sede na

, CEP n° | e-mail , doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada por , inscrito no
CPF n.° e portador do RG n.° , conforme contrato social/ato
constitutivo/procuragcédo apensada a(s) folha(s) ___, tendo em vista o que consta no

PROCESSO N.° 343/2024, tém, por mutuo consenso, por meio do presente
instrumento, contratado o que a seguir declaram, mediante as clausulas e condi¢des

a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
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COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
Superintendéncia de Licitacdo e Contratos
“Amazénia: Patrimbnio dos Brasileiros”
1.1. O presente contrato fundamenta-se:
1.1.1. NO CERTAME LICITATORIO PELA LEI FEDERAL N° 13.303/2016,
amparado pelo Regulamento Interno de Licitacdo e Contratos da CAER -
RILC, pelo Manual de Gestdo e Fiscalizagdo dos Contratos da CAER,
pela Lei Federal n° 10.406/2002 (Cddigo Civil Brasileiro), pela Lei Federal
n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor) e demais legislagbes

correlatas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
21. O objeto deste contrato consiste na CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO ARQUIVO INATIVO PARA SER
UTILIZADO POR SETORES RELACIONADOS A SUPERINTENDENCIA DE
LICITACAO E CONTRATOS (SULIC) DA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS
DE RORAIMA - CAER, NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR.
2.2. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcricéo:

2.2.1. O Projeto Basico;

2.2.2. O Edital de Licitacao;

2.2.3. A Proposta da CONTRATADA;

2.2.4. Os anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO

3.1. O valor total da contratagdo é de R$ ( ), conforme tabela a seguir:

VALOR VALOR

ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
(R$) (R$)

Administragao da Obra

Mestre de obras com H

01
encargos complementares

45,00

Demoli¢des e Retiradas

Demolicdo de revestimento
02 ceramico, de forma manual, M? 55,30
sem reaproveitamento

Demolicdo de alvenaria de
tijolo macico, de forma
manual, sem
reaproveitamento

03 M2 0,25
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04

Demolicdo de divisorias tipo
Divilux

M2 83,74

05

Remocgao de forros de pvc,
de forma manual, sem
reaproveitamento

M2 55,30

06

Demolicdo de alvenaria de
elementos vazados

M3 0,28

Paredes e Painéis

07

Alvenaria de vedagdo de
blocos ceramicos furados na
horizontal de 9x14x19 cm
(espessura 9 cm) e
argamassa de assentamento
com preparo em betoneira

M2 2,80

08

Parede com sistema em
chapas de gesso para
drywall, uso interno, com
duas faces simples e
estrutura metalica com guias
simples

M2 130,40

09

Bancadas com divisérias
tipo Divilux, 35 mm, inclusive
estrutura e acessorios de
fixagdo - fornecimento e
instalacao

M2 17,30

Revestimento de Parades

10

Chapisco  aplicado em
alvenaria (com presenca de
vaos) e estruturas de
concreto de fachada, com
colher de pedreiro.
Argamassa tragco 1:3 com
preparo em betoneira 400L

M2 5,60

11

Reboco paulista (massa
Unica), em argamassa trago
1:2:8, preparo mecanico,
aplicada manualmente em
paredes, e = 17,5mm, com
taliscas

M2 5,60

Forro

12

Forro em réguas de PVC,
liso, para ambientes
comerciais, inclusive
estrutura  bidirecional de
fixacdo

M2 55,30

Revestimento de Piso

13

Revestimento ceramico para
piso com placas tipo
esmaltada extra de
dimensdes 45x45 cm

M2 55,30

14

Rodapé ceramico de 7cm de
altura com placas tipo
esmaltada extra de
dimensdes 45x45¢cm

M 73,00

Soleiras e Peitoris
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15

Soleira em granito, largura
15 cm, espessura 2,0 cm

1,05

16

Peitoril linear em granito, | =
15¢cm, assentado com
argamassa 1:6 com aditivo

1,55

Esquadrias

17

Porta de madeira, semi-oca
(leve ou média), padrdo
médio, 80x210cm,
espessura de 3,5cm, itens
inclusos: dobradicas,
montagem e instalagdo do
batente, sem fechadura -
fornecimento e instalacdo

UND

4,00

18

Laminado melaminico liso e
fosco, para revestimento de
chapa compensada de
madeira, espessura 0,8 mm,
fixado com cola

MZ

20,16

19

Fechadura de embutir para
portas internas, completa,
acabamento padrao popular,
com execugdo de furo —
fornecimento e instalacdo

UND

4,00

20

Janela de aluminio de correr
com 2 folhas para vidros,
com vidros, batente,
acabamento com acetato ou
brilhante e ferragens.
Exclusive alizar e
contramarco. Fornecimento
e instalacdo

MZ

1,65

Pintura

21

Fundo selador acrilico,
aplicacao manual em
parede, uma deméo

MZ

266,40

22

Emassamento com massa
latex, aplicacdo em parede,
duas deméos, lixamento
manual

M2

266,40

23

Pintura latex acrilica
premium, aplicagdo manual
em paredes, duas demaos

M2

266,40

Instalagao Elétrica

24

Saida para perfilado
38x38mm

UND

13,00

25

Tala plana perfurada 38mm
para perfilado

UND

6,00

26

Terminal 38 x 38 mm para
perfilado

UND

1,00

27

Bucha/arruela aluminio 3/4"

CJ

4,00

28

Bucha / arruela aluminio 1
1/2"

CJ

4,00

29

Caixa retangular 4" x 2"
baixa (0,30 m do piso), PVC,

UND

31,00
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instalada em parede -
fornecimento e instalacdo

30

Caixa octogonal 3" x 3", pvc,
instalada em laje -
fornecimento e instalagéo

UND

15,00

31

Caixa retangular 4" x 2",
metalica, instalada no piso -
fornecimento e instalacdo

UND

3,00

32

Luva para eletroduto, PVC,
roscavel, dn 20 mm (1/2"),
para circuitos terminais,
instalada em parede -
fornecimento e instalacdo

UND

4,00

33

Luva para eletroduto, pvc,
roscavel, dn 50 mm (1 1/2") -
fornecimento e instalacdo

UND

4,00

34

Arruela de pressao 1/4"

UND

21,00

35

Arruela lisa zincada 1/4"

UND

37,00

36

Parafuso com bucha S-8

UND

13,00

37

Cabo de cobre isolado PVC
450/750V 2,5mm? resistente
a chama - fornecimento e
instalacao

290,00

38

Cabo de cobre flexivel
isolado, 4 mm?, anti-chama
450/750 V, para circuitos
terminais — fornecimento e
instalacao

215,00

39

Cabo de cobre flexivel
isolado, 10 mm?, anti-chama
450/750 V, para circuitos
terminais — fornecimento e
instalacao

100,00

40

Interruptor simples (1
madulo), 10A/250V,
incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalacdo

UND

4,00

41

Interruptor simples 3
madulos), 10a/250V,
incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalacdo

UND

1,00

42

Tomada baixa de embutir (2
modulos), 2p+t 10 A,
incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalacéo

UND

24,00

43

Tomada alta de embutir (1
madulo), 2p+t 20 A,
incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalacdo

UND

4,00

44

Disjuntor monopolar tipo din,
corrente nominal de 10A -
fornecimento e instalagéo

UND

4,00

45

Disjuntor monopolar tipo
DIN, corrente nominal de
16A - fornecimento e
instalacao

UND

2,00
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46

Disjuntor bipolar tipo DIN,
corrente nominal de 10A -
fornecimento e instalacao.

UND

3,00

47

Disjuntor bipolar tipo DIN,
corrente nominal de 16A -
fornecimento e instalacdo

UND

1,00

48

Disjuntor tripolar tipo DIN,
corrente nominal de 50A -
fornecimento e instalagcdo

UND

1,00

49

Dispositivo de  protegéo
contra surto de tens&o dps 8
ka - 175V

UND

4,00

50

Eletroduto flexivel corrugado
reforgado, PVC, DN 25 mm
(3/4"M), para circuitos
terminais, instalado em forro
- fornecimento e instalacdo

100,00

51

Eletroduto flexivel corrugado
reforgado, PVC, DN 32 mm
(1"), para circuitos terminais,
instalado em forro -
fornecimento e instalacdo

5,00

52

Eletroduto rigido roscavel,
PVC, DN 25 mm (3/4"), para
circuitos terminais, instalado
em parede - fornecimento e
instalacao

6,00

53

Eletroduto rigido roscavel,
PVC, DN 50 mm (1 1/2"),
para rede enterrada de
distribuicdo de  energia
elétrica - fornecimento e
instalacao

6,00

54

Luminaria tipo plafon
circular, de sobrepor, com
led de 15 W - fornecimento e
instalacdo

UND

15,00

55

Gancho curto para perfilado

UND

21,00

56

Perfilado, pré-zincado a
fogo, perfurado 19 x 38mm

M

15,00

57

Perfilado, pré-zincado a
fogo, perfurado 38 x 38mm

M

3,00

Cabeamento Estruturado

58

Tomada de rede RJ45 -
fornecimento e instalagao

UND

33,00

59

Patch panel 24 portas,
categoria 6 - fornecimento e
instalacao

UND

2,00

60

Fornecimento e instalagao
de switch 24 portas 10/100
mpbs

UND

1,00

61

Saida para perfilado
38x38mm

UND

7,00

62

Tala plana perfurada 38mm
para perfilado

UND

6,00
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Terminal 38 x 38 mm para

63 | perfilado

UND 1,00

Caixa retangular 4" x 2"
baixa (0,30 m do piso), PVC,
instalada em parede -
fornecimento e instalagcao

64 UND 12,00

Caixa retangular 4" x 2"
baixa (0,30 m do piso),
65 metalica, instalada em UND 3,00
parede - fornecimento e
instalacao

Cabo eletronico categoria 6,
instalado em edificagao
institucional - fornecimento e
instalacdo

66 M 570,00

Fornecimento e instalagéo
67 de eletrocalha metdlica 50 x UND 3,00
50 x 3000 mm

Eletroduto rigido roscavel,
PVC, dn 25 mm (3/4"), para
68 circuitos terminais, instalado M 36,00
em parede - fornecimento e
instalacédo

Eletroduto rigido roscavel,
PVC, dn 32 mm (1"), para
69 circuitos terminais, instalado M 6,00
em parede - fornecimento e
instalacao

Perfilado, pré-zincado a

70 fogo, perfurado 19 x 38mm

M 9,00

Perfilado, pré-zincado a

7 fogo, perfurado 38 x 38mm

M 6,00

Rack aberto em coluna 44u
72 para servidor - fornecimento UND 1,00
e instalacdo

Diversos

Locacdo de cagamba para

73 remocao de entulho

UND 4,00

TOTAL

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, que devera conter o detalhamento do objeto
executado, assim como devera vir acompanhada dos documentos que comprovem a
regularidade fiscal, nos termos do art. 239 do RILC/CAER, constatada por meio de
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacido mencionada no art. 239
do RILC/CAER;
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4.2. As certidbes exigidas e entregues deverdo estar validas na data da
apresentacao da nota fiscal apresentada;

4.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em
qgue o 6rgao contratante atestar o recebimento definitivo do servico;

4.4. Considera-se data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 12 (doze) meses, contado da
assinatura do Instrumento Contratual., conforme fundamentado nos artigos 197, 198
e 199 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CAER (ART. 202 DO
RLC), podendo ser prorrogado nos termos do art. 81 da Lei n° 13.303/2016, c/c com
art. 202 e 203 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CAER.

CLAUSULA SEXTA - DA PRORROGAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
6.1. Os prazos do contrato poderao ser prorrogados, observando-se os artigos 201 e
202 do RILC.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis, no prazo de um
ano contado da data limite para apresentacdo da proposta na licitacdo, em
I A

7.2. Apos o interregno de um ano 0s pregos iniciais poderao ser reajustados,
mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que

vier a ser determinado pela legislacéo entao em vigor.
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7.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de

termo aditivo.

7.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigacbes do CONTRATANTE:
8.1.1. Permitir o acesso dos empregados e do representante da empresa
Contratada as dependéncias da CAER, para tratar de assunto referente
ao objeto contratual,
8.1.2. Prestar todas as informagbes e os esclarecimentos que venham
contribuir para a execugao dos servigos do presente objeto;
8.1.3. Comunicar a empresa contratada qualquer irregularidade com
relagao aos servicos prestados;
8.1.4. Solicitar as substituicdbes dos materiais ou equipamentos que nao
estejam realizando o servigo de maneira satisfatéria;
8.1.5. Contribuir em tudo que for necessario para a perfeita execucao dos
Servicos;
8.1.6. Atestar a(s) Nota(s) Fiscal (is) referente aos servigos executados;
8.1.7. Nomear através de Portarias o Gestor do Contrato e o (s) fiscal (s) /
comissao para acompanhar, fiscalizar sua execugao e receber os servigos
realizados;
8.1.8. Efetuar o pagamento a contratada em conformidade com o disposto
na contratagao;
8.1.9. Observar se durante a vigéncia do Contrato esta sendo mantidas
todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Projeto
Basico;
8.1.10. Promover, atraveés de seu representante, o acompanhamento e a
fiscalizagdo dos servicos, sob os aspectos quantitativos e qualitativos,

anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando as
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ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da Contratada;
8.1.11. Comunicar prontamente a Contratada toda e qualquer
anormalidade verificada que interfira na execugao dos servigos, a fim de

que qualquer falha seja sanada em tempo habil.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. S4o0 obrigacdes da CONTRATADA:
9.1.1. Realizar a execugao dos servigos no prazo indicado no Contrato;
9.1.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as
dependéncias da CAER;
9.1.3. Responder por qualquer dano causado diretamente aos bens de
propriedade da CAER, quando esse tenha sido ocasionado por seus
funcionarios;
9.1.4. Durante a execucdo da obra, caso seja julgado pela CAER a
necessidade de refazer alguma etapa dos servigos, 0s mesmos deverao
ser refeitos no prazo maximo de 05 (cinco) dias a contar da notificagao
efetuada pela Fiscalizagao;
9.1.5. Comunicar a fiscalizagao qualquer anormalidade de carater urgente
referente a execugao dos servicos;
9.1.6. Assegurar que todos os seus funcionarios trabalhem sempre com
os devidos equipamentos de Seguranga e Protecédo Individual (EPI) e
Coletiva (EPC);
9.1.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas de seus
funcionarios e fornecer os documentos comprobatérios a CAER sempre
que forem solicitados pela mesma;
9.1.8. Todos os servicos que requeiram licengas, equipamentos, bem
como capacitagdo / treinamentos e atestados especificos de seus
funcionarios para sua realizagdo, em observagdo as Normas

Regulamentadoras, ficardo sob responsabilidade da Contratada, sendo
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fornecidos as autoridades competentes os documentos comprobatorios,

sempre que solicitados;

9.1.9. Providenciar a emissao da Anotagao de Responsabilidade Técnica

(ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos servigos

referentes ao objeto contratual no prazo maximo de até 20 dias apds a

assinatura do Contrato.

9.1.10. A Contratada deve manter, durante toda a execucédo do Contrato,

a compatibilidade com as obrigacbes assumidas, as condi¢gdes de

habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.
CLAUSULA DECIMA - DA MATRIZ DE RISCO
10.1. Por se tratar de uma contratagao de servigos de engenharia, faz-se necessaria
a presente clausula, com a definicdo dos riscos e responsabilidades entre as partes,
decorrentes de eventos supervenientes a contratacdo, nos termos do artigo 42,
inciso X da Lei 13.303/2016 do artigo 195, inciso XVI do Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos da Companhia de Aguas e Esgotos de Roraima -
RILC/CAER. A Matriz de Risco encontra-se no ANEXOS | do Projeto Basico,
realizado pela Geréncia de Projetos e Obras - GPO.
10.2. Na hipotese de ocorréncia de um dos eventos presente no anexo Il do Projeto
Basico, a CONTRATADA devera, no prazo de 01 (um) dia util, informar a CAER
sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag¢des minimas:

10.2.1. Descricdo do evento

10.2.2. Data e hora da ocorréncia

10.2.3. Causa provavel do evento

10.2.4. Impactos financeiros esperados

10.2.5. Agbes propostas para mitigar os impactos.
10.3. Eventos ndo previstos na Matriz de Riscos serdo analisados e as
responsabilidades serdo definidas em aditivo contratual, caso impactem no equilibrio

econdmico-financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DOS SERVIGOS
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11.1. O prazo de garantia dos servigos executados, defeitos de funcionamento das
instalagdes e materiais fornecidos néo sera inferior a 05 (cinco) anos, a contar da

data de recebimento definitivo dos servigos pela Contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ESPECIFICAGAO TECNICA DOS
MATERIAIS E SERVICOS
12.1. ADMINISTRACAO DA OBRA
12.1.1. Sera exercida por engenheiro civil junior e mestre de obras, com o
cargo comprovado na carteira profissional e/ou contrato de prestacdo de
servicos e que faca parte do quadro de funcionarios da Contratada,
durante todo o periodo da obra.
12.2. DEMOLICOES E RETIRADAS:
12.2.1.Demolicdo de revestimento ceramico, de forma manual, sem
reaproveitamento.
12.2.1.1. Preparagao do ambiente:
12.2.1.1.1.Desocupar a area: Remova todos os
moveis e objetos da area onde sera realizada a
demoligao.
12.2.1.1.2.Protecdo do entorno: Utilize lonas
plasticas ou outros materiais de protegao para cobrir
areas que nao devem ser afetadas por poeira ou
detritos.
12.2.1.1.3.Equipamento de protecéo individual (EPI):
Use luvas, capacete, 6culos de protecdo, mascara
contra poeira e calgcados adequados para evitar
acidentes.
12.2.1.2. Ferramentas necessarias:
12.2.1.2.1. Marreta ou martelo;
12.2.1.2.2. Talhadeira manual ou espatula de

demolicio;
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12.2.1.2.3. P4 e balde para remover os residuos;
12.2.1.2.4. Carrinho de mao para transporte dos
entulhos.

12.2.1.3. Procedimento:
12.2.1.3.1. Iniciar pela borda: Comece a remogao do
piso ceramico em uma das bordas, utilizando a
marreta e a talhadeira. Posicione a talhadeira no
rejunte entre as pegas e golpeie com o martelo até
que a ceramica se solte.
12.2.1.3.2. Remover pecga por peca: Continue a
retirar as pecas ceramicas de forma sequencial,
utilizando a talhadeira para levantar as pecgas e o
martelo para facilitar a remocao.
12.2.1.3.3. Cuidado com a base: Evite danificar a
camada de contrapiso abaixo das ceramicas,
especialmente se o objetivo for instalar um novo piso
sem necessidade de refazer a base.

12.2.1.4. Remogéao de entulhos:
12.2.1.4.1 Utilize a pa para recolher os detritos e
despeje-os em baldes ou carrinho de mao para
posterior descarte.
12.2.1.4.2 Descarte deve ser feito em local
apropriado, conforme as normas de residuos da
construgao civil.

12.2.1.5. Limpeza final:
12.2.1.5.1. Apo6s a remocio completa do piso, limpe
o local com uma vassoura para retirar os restos de
poeira e detritos menores.

12.2.2. Demolicdo de alvenaria de tijolo macigco, de forma manual, sem

reaproveitamento.
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12.2.2.1. Preparagéo do ambiente:

12.2.2.1.1. Isolamento da area: Antes de iniciar a

demolicdo, desocupe o ambiente e utilize lonas

plasticas ou tapumes para isolar a area de trabalho e

evitar a dispersdo de poeira e detritos em outras

partes do local.

individual

12.2.2.1.2. Equipamento de protegao

(EPI): E essencial o uso de capacete, 6culos de

protecao, luvas, mascara para poeira e calgcados de

seguranga com biqueira de aco.
12.2.2.2. Ferramentas necessarias:

12.2.2.2.1. Marreta ou martelo grande;

12.2.2.2.2. Talhadeira manual ou ponteira;

12.2.2.2.3. Alavanca ou pé de cabra para ajudar a

remover blocos;

12.2.2.2.4. P4, balde e carrinho de mé&o para

remocao dos entulhos.
12.2.2.3. Procedimento:

12.2.2.3.1. Identificacdo de elementos estruturais:

Antes de iniciar a demolicao, verifique se a parede a

ser demolida ndo € estrutural, ou seja, que né&o

suporta carga do edificio. Caso tenha duvidas,

consulte um engenheiro ou arquiteto.
12.2.2.3.2. Desligamento das

instalagdes:

Certifigue-se de que todas as instalagdes elétricas,

hidraulicas e de gas da parede estédo desligadas ou

desviadas.

12.2.2.3.3. Iniciar pela parte superior: Comece a

demoligdo na parte superior da parede, utilizando a

marreta ou martelo para quebrar os blocos de
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ceramica. Isso evita que grandes pedacgos caiam de
uma sé vez, minimizando riscos de acidentes.
12.2.2.3.4. Uso da talhadeira e ponteira: Caso
necessario, utilize a talhadeira para ajudar a separar
blocos ou remover o revestimento que pode estar
preso.
12.2.2.3.5. Progredir de cima para baixo: Continue
quebrando a parede em camadas, progredindo de
cima para baixo para manter controle sobre a queda
dos materiais.
Remover blocos maiores: Para pegas maiores que
nao se desprenderam com facilidade, utilize a
alavanca ou o pé de cabra para separa-las da
estrutura.

12.2.2.4. Remocgao de entulhos:
12.2.2.41. Apos a demolicdo de uma parte
significativa, recolha os entulhos com pa e balde,
despejando-0s em um carrinho de méo para facilitar
o transporte.
12.2.2.4.2. Descarte os residuos em local adequado,
seguindo as normas de residuos da construgao civil.

12.2.2.5. Limpeza final:
12.2.2.5.1. Apd6s a conclusdao da demolicdo, varra o
local para remover poeira e pequenos detritos que
possam ter ficado espalhados.
12.2.2.5.2. Se necessario, umedeg¢a o local com
agua para controlar a poeira residual.

12.2.3. Demoligao de divisorias tipo divilux.
12.2.3.1. Preparag&o do ambiente:

12.2.3.1.1. Isolamento da area: Sinalize a area de
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trabalho para evitar a circulagdo de pessoas durante
0 processo de remogao, pois pode haver quedas de
materiais.

12.2.3.1.2. Equipamento de protecdo individual
(EPI): Utilize Iuvas de protecdo, O6culos de
seguranga, capacete e botas com biqueira de ago

para protecao contra eventuais acidentes.

12.2.3.2. Ferramentas necessarias:

12.2.3.2.1. Chave de fenda ou furadeira (para
parafusos);

12.2.3.2.2. Martelo ou marreta;

12.2.3.2.3. Pé de cabra ou alavanca;

12.2.3.2.4. Estilete (para cortar a vedacdo, se
necessario);

12.2.3.2.5.Carrinho de mao ou baldes para remover

os entulhos.

12.2.3.3. Procedimento:

12.2.3.3.1. Remogao dos acabamentos:
12.2.3.3.1.1. Remova perfis de
acabamento: As divisorias Divilux sao
normalmente montadas com perfis de
acabamento nas jungbes e nas
extremidades. Use uma chave de fenda
ou furadeira para soltar os parafusos
desses perfis. Caso estejam presos com
silicone ou outra vedagao, corte com um
estilete antes de remové-los.
12.2.3.3.1.2. Retirar acessoérios: Remova
quaisquer acessorios presos a divisoria,

como prateleiras, suportes ou tomadas.
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Isso facilitara a desmontagem.

12.2.3.3.2. Soltar os painéis:
12.2.3.3.2.1. Desparafusar os painéis:
Identifique os parafusos que prendem os
painéis a estrutura e utilize uma chave de
fenda ou furadeira para retira-los.
12.2.3.3.2.2. Uso do pé de cabra para
soltar encaixes: Caso os painéis estejam
presos por encaixes ou travas, utilize o pé
de cabra para solta-los. 12.2.3.3.2.3.
Comece por um dos cantos superiores e
va soltando a divisoria gradualmente,
evitando forgar demais para nao danificar
as paredes ou 0 piso.

12.2.3.3.3. Remocao dos perfis estruturais:
12.2.3.3.3.1. Soltar os perfis de aluminio:
Depois de retirar os painéis, remova 0s
perfis estruturais de aluminio que mantém
as divisorias no lugar. 12.2.3.3.3.2. Use a
chave de fenda ou furadeira para soltar os
parafusos e, se necessario, a alavanca
para desprender os perfis que estiverem
presos com vedacao ou cola.
12.2.3.3.3.3 Derrubar perfis maiores com
a marreta: Se os perfis forem grandes ou
estiverem muito presos, utilize a marreta
para desmonta-los diretamente.

12.2.3.3.4. Remocéo de entulhos:
12.2.3.3.41. Coletar os materiais

desmontados: Organize os painéis, perfis

17 de 95



CAER

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
Superintendéncia de Licitacdo e Contratos
“Amazénia: Patrimbnio dos Brasileiros”
e outros materiais removidos, utilizando
um carrinho de méao ou baldes para
transportar os entulhos.
12.2.3.3.4.2. Descarte adequado: Realize
o descarte dos materiais em locais
apropriados, seguindo as normas locais
para residuos de construgao civil.
12.2.3.4. Limpeza final:
12.2.3.4.1. Varrer e limpar o local: Remova qualquer
poeira, residuos de vedacao ou pequenos detritos
deixados pela desmontagem.
12.2.3.4.1. Verificacao final: Inspecione a area para
garantir que todos os materiais soltos, parafusos ou
pedacos de perfil foram recolhidos e o local esta
seguro.
12.2.4. Remocao de forro de PVC, de forma manual, sem
reaproveitamento.
12.2.4.1. Preparagédo do ambiente:
12.2.4.1.1. Isolamento da area: Sinalize o local de
trabalho e evite a circulagdo de pessoas na area
para garantir a seguranca durante a remogao.
12.2.4.1.2. Equipamento de protecdo individual
(EPI): Utilize Iluvas de protecdo, oculos de
segurancga, capacete e calgados adequados.
12.2.4.2. Ferramentas necessarias:
12.2.4.21. Chave de fenda ou furadeira (para
remover parafusos);
12.2.4.2.2. Martelo (se necessario);
12.2.4.2.3. Pé de cabra ou alavanca (para soltar

encaixes);
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12.2.4.2.4. Escada ou andaime seguro para acesso

ao forro;

12.2.4.2.5. Estilete (para cortar acabamentos, se

necessario).

12.2.4.3. Procedimento:

12.2.4.3.1. Remocgéo do forro de PVC.:
12.2.4.3.1.1. Comecar pelas bordas: Inicie
a remocgao pelos cantos ou pelas
extremidades do forro. Verifique onde o
PVC esta preso na estrutura de madeira
(geralmente com parafusos ou clipes).
12.2.4.3.1.2.Desparafusar
cuidadosamente: Utilize a chave de fenda
ou furadeira para remover os parafusos
que prendem as pecgas de PVC. Trabalhe
de forma sequencial, painel por painel,
para evitar danos ao material.
12.2.4.3.1.3. Desencaixar as placas de
PVC: Apds desparafusar, deslize as
placas de PVC para soltar dos encaixes e
retire-as com cuidado para ndo deformar
ou quebrar. Coloque as pecas em um
local seguro e organizado para evitar
danos.

12.2.4.3.2. Remogao da estrutura de madeira:
12.2.4.3.2.1. Identificar os pontos de
fixacdo: Verifique onde as vigas ou ripas
de madeira estao fixas. Normalmente, sao
presas com pregos ou parafusos as

paredes ou teto.
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12.2.4.3.2.2. Desparafusar ou remover
pregos: Use a furadeira para soltar
parafusos ou um martelo para remover
pregos com cuidado. Para pecgas de
madeira muito firmes, utilize um pé de
cabra para soltar, aplicando a forga de
forma controlada para evitar danos as
vigas.
12.2.4.3.2.3. Remover as ripas e vigas de
forma ordenada: Retire as pecas de
madeira na ordem inversa a instalagao,
comegando pelas ripas menores e
progredindo para as vigas principais. Isso
ajuda a manter a estrutura estavel durante
0 processo de desmontagem.

12.2.4.3.3. Armazenamento dos materiais para

reaproveitamento:
12.2.4.3.3.1. Organizagdo das pecgas de
PVC e madeira: Armazene as placas de
PVC e as ripas de madeira em local seco
e seguro para evitar danos. Empilhe as
pecas de forma que fiquem acessiveis
para futuras reutilizagoes.
12.2.4.3.3.2. Inspecdo dos materiais:
Verifique se ha danos nos painéis de PVC
ou nas madeiras e separe pegas que
precisam de reparo antes de serem
reutilizadas.

12.2.4.4. Limpeza final:

12.2.4.41. Remover qualquer residuo:
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Varrer e limpar a éarea para eliminar
poeira, restos de madeira ou pequenas
partes de fixagao.
12.2.4.4.2. Verificagéo final: Certifique-se
de que todos os materiais e ferramentas
foram recolhidos e que o local esta
seguro.
12.2.5. Demolicao de alvenaria de elementos vazados
12.2.5.1. Preparagao do ambiente:
12.2.5.1.1. Isolamento da éarea: Antes de iniciar a
demolicdo, desocupe o ambiente e utilize lonas
plasticas ou tapumes para isolar a area de trabalho e
evitar a dispersdo de poeira e detritos em outras
partes do local.
12.2.5.1.2. Equipamento de protecao individual
(EPI): E essencial o uso de capacete, 6culos de
protecao, luvas, mascara para poeira e calgcados de
seguranga com biqueira de aco.
12.2.5.2. Ferramentas necessarias:
12.2.5.2.1. Marreta ou martelo grande;
12.2.5.2.2. Talhadeira manual ou ponteira;
12.2.5.2.3. Alavanca ou pé de cabra para ajudar a
remover blocos;
12.2.5.2.4. P4, balde e carrinho de mé&o para
remocao dos entulhos.
12.2.5.3. Procedimento:
12.2.5.3.1. ldentificacdo de elementos estruturais:
Antes de iniciar a demolicao, verifique se a parede a
ser demolida ndo é estrutural, ou seja, que nao

suporta carga do edificio. Caso tenha duvidas,
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consulte um engenheiro ou arquiteto.

12.2.5.3.2. Desligamento das instalagdes:
Certifique-se de que todas as instalacbes elétricas,
hidraulicas e de gas da parede estédo desligadas ou
desviadas.

12.2.5.3.3. Iniciar pela parte superior: Comece a
demolicdo na parte superior da parede, utilizando a
marreta ou martelo para quebrar os blocos de
ceramica. Isso evita que grandes pedacgos caiam de
uma s6 vez, minimizando riscos de acidentes.
12.2.5.3.4. Uso da talhadeira e ponteira: Caso
necessario, utilize a talhadeira para ajudar a separar
blocos ou remover o revestimento que pode estar
preso.

12.2.5.3.5. Progredir de cima para baixo: Continue
quebrando a parede em camadas, progredindo de
cima para baixo para manter controle sobre a queda
dos materiais.

12.2.5.3.6. Remover blocos maiores: Para pegas
maiores que nao se desprenderam com facilidade,
utilize a alavanca ou o pé de cabra para separa-las

da estrutura.

12.2.5.4. Remogao de entulhos:

12.2.5.41. Apos a demolicdo de uma parte
significativa, recolha os entulhos com pa e balde,
despejando-0os em um carrinho de mé&o para facilitar
o transporte.

12.2.5.4.2. Descarte os residuos em local adequado,

seguindo as normas de residuos da construgao civil.

12.2.5.5. Limpeza final:
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12.2.5.5.1. Apos a conclusdo da demoli¢do, varra o
local para remover poeira e pequenos detritos que
possam ter ficado espalhados.
12.2.5.5.2. Se necessario, umedeca o local com
agua para controlar a poeira residual.
12.3. PAREDES E PAINEIS:
12.3.1. Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal
de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira.
12.3.2. Localizagao da obra:
12.3.2.1. A alvenaria sera executada nos locais indicados no
projeto arquitetdnico, conforme plantas e especificacoes
técnicas fornecidas.
12.3.3. Servigos a serem executados:
12.3.3.1. Execucdo de alvenaria de vedacdo com blocos
cerdmicos furados na horizontal, com dimensdes de 9x14x19
cm e espessura de 9 cm.
12.3.3.2. Assentamento com argamassa preparada em
betoneira.
12.3.4. Materiais utilizados:
12.3.4.1. Blocos ceramicos furados: Dimensdes de 9x14x19
cm, com boa resisténcia mecanica, uniformidade e
conformidade as normas técnicas (ABNT NBR 15270-1 e 2).
12.3.4.2. Argamassa de assentamento: Tragco 1:2:8 (cimento:
cal: areia), preparada com agua limpa.
12.3.4.3. Areia: Lavada, isenta de impurezas e granulometria
adequada para o trago especificado.
12.3.4.4. Cal hidratada: Tipo CH-III, conforme ABNT NBR 7175.
12.3.4.5. Cimento: Portland tipo CP-Il, conforme ABNT NBR
16697.
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12.3.4.6. Agua: Potavel, livre de éleos e materiais organicos.
12.3.5. Equipamentos e ferramentas:
12.3.5.1. Betoneira para o preparo da argamassa.
12.3.5.2. Ferramentas manuais: colher de pedreiro, prumo,
nivel de bolha, régua, linha de nylon e desempenadeira.
12.3.5.3. Carrinho de méo para transporte de materiais.
12.3.6. Procedimentos executivos:
12.3.6.1. Preparacao da Base:
12.3.6.1.1. Limpeza da base de apoio para remogao
de poeira, 6leos ou residuos que prejudiquem a
aderéncia.
12.3.6.1.2. Caso necessario, realizar umedecimento
da base para evitar a absor¢cdo excessiva de agua
pela argamassa.
12.3.6.2. Preparo da Argamassa;
12.3.6.2.1. Preparar a argamassa no trago
especificado (1:2:8) utilizando a betoneira.
12.3.6.2.2. Misturar os materiais secos (cimento, cal
e areia) antes de adicionar agua.
12.3.6.2.3. Garantir uma mistura homogénea e com
consisténcia adequada ao assentamento.
12.3.7. Execugao da Alvenaria:
12.3.7.1. Posicionar a primeira fiada dos blocos sobre a base
nivelada, utilizando linha e prumo para garantir o alinhamento.
12.3.7.2. Aplicar a argamassa de assentamento em juntas
horizontais de 1 cm de espessura, cobrindo toda a superficie
de contato dos blocos.
12.3.7.3. Assentar os blocos com o lado dos furos na posigao

horizontal, pressionando levemente para garantir a aderéncia.
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12.3.7.4. Executar juntas verticais com preenchimento total de
argamassa.
12.3.7.5. Verificar regularmente o prumo, o nivel e o
alinhamento durante a execugao de cada fiada.

12.3.8. Acabamento:
12.3.8.1. Limpar as juntas e remover excessos de argamassa
ao final de cada fiada.
12.3.8.2. Garantir que as superficies estejam regulares para o
recebimento de revestimentos, se aplicavel.

12.3.9. Especificagdes técnicas:
12.3.9.1. Dimensdes do bloco: 9x14x19 cm, espessura 9 cm.
12.3.9.2. Espessura da junta de argamassa: 1 cm.
12.3.9.3. Trago da argamassa: 1:2:8 (cimento: cal: areia).
12.3.9.4. Resisténcia do bloco: Conforme especificado em
projeto, atendendo a norma NBR 15270-1.

12.3.10. Critérios de aceitacao
12.3.10.1. Alvenaria deve apresentar alinhamento, nivelamento
e prumo adequados, sem deformacdes ou blocos deslocados.
12.3.10.2. Juntas bem preenchidas e uniformes.
Argamassa de assentamento com boa aderéncia, sem falhas
ou fissuras.

12.3.11. Seguranca do trabalho:
12.3.11.1. Uso obrigatério de Equipamentos de Protecéo
Individual (EPI's), como capacete, luvas, botas e 6culos de
protecao.
12.3.11.2. Sinalizacdo da area de trabalho para evitar acesso
de pessoas nao autorizadas.
12.3.11.3. Manuseio seguro da betoneira, com inspeg¢ao prévia

do equipamento.
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12.3.12. Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso
interno, com duas faces simples e estrutura metalica com guias simples.
12.3.12.1. Materiais e Ferramentas Necessarias.
12.3.12.1.1. Materiais:

12.3.12.1.1 1. Placas de gesso

acartonado (drywall) para duas faces

duplas.

12.3.12.1.1.2. Perfis metalicos para

estrutura (guias U e montantes C).

12.3.12.1.1.3. La de vidro com feltro para

isolamento térmico e acustico.

12.3.12.1.1.4. Parafusos especificos para

drywall.

12.3.12.1.1.5. Fita para juntas e massa

para acabamento.

12.3.12.1.1.6. Parafusos e buchas para

fixagcdo nas paredes ou no teto (se

necessario).

12.3.12.1.2. Ferramentas:

12.3.12.1.2.1. Furadeira/parafusadeira.
12.3.12.1.2.2. Tesoura para corte de
metal ou serra tico-tico (para perfis).
12.3.12.1.2.3. Estilete para corte das
placas de drywall.
12.3.12.1.2.4. Espatula e
desempenadeira para acabamento com
massa.
12.3.12.1.2.6. Trena, nivel e lapis para

marcagao.
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12.3.12.1.2.7. Equipamento de protecao
individual (6culos de protegao, luvas e
mascara para lidar com a |a de vidro).
12.3.13. Planejamento e Marcagao do Local
12.3.13.1. Definir o layout da parede:
12.3.13.2. Marque no piso, nas paredes e no teto o local onde a
parede de drywall sera instalada.
12.3.13.3. Marcar os pontos para fixagao das guias:
12.3.13.4. Utilize um nivel para garantir que a estrutura
metalica ficara alinhada.
12.3.14. Instalacao da Estrutura Metalica
12.3.14.1. Fixagao das guias U no piso e no teto:
12.3.14.2. Fixe as guias metalicas U no chdo e no teto,
utilizando parafusos e buchas, garantindo que estejam bem
alinhadas.
12.3.15. Instalagdo dos montantes C:
12.3.15.1. Posicione os montantes verticais a cada 60 cm,
encaixando-os nas guias U. Fixe os montantes com parafusos
autoperfurantes para garantir a
12.3.15.2. estabilidade.
12.3.16. Preparagao para os vaos:
12.3.16.1.Se houver portas ou janelas, prepare a estrutura para
os vaos, adicionando reforgos nos montantes.
12.3.17. Instalagdo da La de Vidro:
12.3.17.1. Colocagéao do isolamento térmico e acustico;
12.3.17.2. Corte a la de vidro no tamanho adequado para caber
entre os montantes e insira-a na estrutura, preenchendo todos
0S espagos;
12.3.17.3. Fixacao da |a de vidro com feltro;

12.3.17.4. Posicione a |a de vidro com cuidado para garantir
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que cubra toda a area interna da estrutura, proporcionando
isolamento uniforme.
12.4. Fixagao das Placas de Drywall:
12.4.1. Instalagao da primeira camada de placas:
12.4.1.1. Comece fixando a primeira camada de placas de
drywall em um dos lados da estrutura metélica. Utilize
parafusos especificos para drywall, fixando-os a cada 25 cm ao
longo dos montantes.
12.4.2. Instalagdo da segunda camada de placas:
12.4.2.1. Fixe a segunda camada de placas de drywall sobre a
primeira, deslocando as juntas para evitar alinhamento entre as
camadas.
12.4.3. Repeticdo do processo no outro lado:
12.4.3.1. Apbés completar um lado, repita o processo para o
outro lado da parede, garantindo que ambas as faces tenham
duas camadas de drywall.
12.4.4. Acabamento das Juntas:
12.4.4.1. Aplicacéo de fita e massa para drywall:
12.4.4.1.1. Aplique fita de juntas sobre todas as
emendas entre as placas. Em seguida, cubra a fita
com uma camada de massa para drywall, nivelando
com uma espatula.
12.4.5. Acabamento dos parafusos e bordas:
12.4.5.1. Cubra os parafusos com massa para drywall e aplique
massa nas bordas das placas para garantir um acabamento
liso.
12.4.6. Lixamento apds secagem:
12.4.6.1. Apds a massa secar, lixe a superficie para obter um
acabamento uniforme.

12.4.7. Inspecao Final
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12.4.7 1. Verificagdo da estabilidade e acabamento:
12.4.7.1.1. Certifique-se de que a parede esta firme
e 0 acabamento das juntas e superficies esta liso e
uniforme.
12.4.8. Limpeza do local:
12.4.8.1. Remova os residuos e limpe a area de trabalho.
12.5. Bancadas com divisorias tipo divilux, 35 mm, inclusive estrutura e
acessorios de fixagao - fornecimento e instalagao
12.5.1. Materiais e Ferramentas Necessarias
12.5.1.1. Materiais:
12.5.1.1.1. Placas de divisoria Divilux de 35 mm.
12.5.1.1.2. Estruturas metdlicas de suporte
(montantes e travessas)
12.5.1.1.3. Acessérios para fixagdo (parafusos,
buchas, perfis de acabamento).
12.5.1.1.4. Ferragens, como dobradicas, puxadores
e fechaduras (se aplicavel).
12.5.1.1.5. Perfis de borda e acabamento.
12.5.1.2. Ferramentas:
12.5.1.2.1. Furadeira e brocas para metal e
concreto.
12.5.1.2.2. Chave de fenda, chave Phillips ou
parafusadeira elétrica.
12.5.1.2.3. Serra para corte de metal (para ajustes
nos perfis).
12.5.1.2.4. Trena, nivel e lapis para marcacéo.
12.5.1.2.5. Equipamentos de protecdo individual
(luvas, 6culos de protecao).
12.5.2. Planejamento e Marcagé&o do Local
12.5.2.1. Definir o layout do balcao:
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12.5.2.2. Marque no chdo e nas paredes a localizacdo do
balcdo, garantindo que as dimensdes o0 posicionamento
atendam aos requisitos do ambiente.
12.5.3. Marcagéao dos pontos de fixagao:
12.5.3.1. Meca e marque os pontos para a instalacdo das
estruturas de suporte.
12.5.4. Instalagao das Estruturas de Suporte:
12.5.4.1. Fixacdo dos montantes verticais:
12.5.4.1.1. Utilize parafusos e buchas para fixar os
montantes verticais ao chao e as paredes, conforme
necessario, garantindo que estejam bem alinhados
com o nivel.
12.5.5. Instalagéo das travessas horizontais:
12.5.5.1. Conecte as travessas aos montantes, formando a
estrutura que dara suporte as placas do balcao
12.5.6. Corte e Preparacao das Placas de Diviséria
12.5.6.1. Ajuste das placas:
12.5.6.1.1. Corte as placas de diviséria Divilux no
tamanho necessario para o balcao, utilizando uma
serra adequada para garantir cortes precisos.
12.5.7. Instalacao das placas:
12.5.7.1. Fixe as placas na estrutura metélica, utilizando
parafusos adequados para fixacdo em divisorias. Garanta que
todas as placas estejam firmemente instaladas.
12.5.8. Instalagéo das Ferragens e Acessorios:
12.5.8.1. Fixacao das ferragens:
12.5.8.1.1. Se o balcado incluir portas ou gavetas,
instale dobradigas, fechaduras e puxadores
conforme necessario.

12.5.8.2. Aplicacéo dos perfis de acabamento:

30 de 95



CAER

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
Superintendéncia de Licitacdo e Contratos
“Amazénia: Patrimbnio dos Brasileiros”
12.5.8.2.1. Utilize perfis de borda e acabamento para
cobrir as jungdes e garantir um acabamento estético
uniforme.
12.5.9. Acabamento Final:
12.5.9.1. Verificagdo de alinhamento e estabilidade:
Certifique-se de que todas as partes do balcio estdo alinhadas
e bem fixadas.
12.5.9.2. Limpeza e retoques: Limpe o balcao e faga quaisquer
retoques necessarios para garantir que o acabamento esteja
perfeito.
12.5.10. Inspecéao Final:
12.5.10.1. Verifique a estabilidade e funcionamento das partes
moveis:
12.5.10.1.1. Teste portas e gavetas (se aplicavel)
para garantir que estao funcionando corretamente.
12.5.10.1.2. Certifique-se de que todos os perfis e
ferragens estdo instalados conforme o planejado e
que o balcio esta pronto para uso.
12.6. REVESTIMENTO DE PAREDES
12.6.1. Chapisco aplicado em alvenaria (com presenga de vaos) e
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa
traco 1:3 com preparo em betoneira 400L
12.6.1.1. Materiais e ferramentas necessarios:
12.6.1.1.1. Materiais:
12.6.1.1.1.1. Cimento;
12.6.1.1.1.2. Areia média;
12.6.1.1.1.3. Agua para preparo da
argamassa.
12.6.1.2. Ferramentas:

12.6.1.2.1. Balde ou caixa de argamassa
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para preparo manual;
12.6.1.2.2.2. Pa ou colher de pedreiro
para misturar e aplicar a argamassa;
12.6.1.2.2.3. Escova de ago ou vassoura
de cerdas duras (para limpar a superficie);
12.6.1.2.2.4. Colher de pedreiro para a
aplicagao manual do chapisco.
12.6.1.3. Preparo do local:
12.6.1.3.1. Limpeza da superficie:
Certifigue-se de que a superficie a ser
chapiscada esteja limpa, livre de poeira,
Oleos, restos de pintura ou qualquer
material que possa comprometer a
aderéncia da argamassa.
12.6.1.3.2. Umedecimento da superficie:
Umedeca levemente a superficie com
agua para evitar que o chapisco seque
muito rapidamente, o que pode prejudicar
a aderéncia.
12.6.1.4. Preparo da argamassa de chapisco:
12.6.1.4.1. Proporcéo da mistura: Prepare
a argamassa com tragco 1:3 (1 parte de
cimento para 3 partes de areia média).
Misture os materiais secos primeiro.
12.6.1.4.2. Adicionar agua gradualmente:
Adicione agua aos poucos até obter uma
consisténcia plastica e fluida, mas néao
liquida demais. A argamassa deve ser
suficientemente coesa para grudar na

parede sem escorrer.
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12.6.1.5. Aplicacado do chapisco:

12.6.1.5.1. Espalhamento manual com a

colher de pedreiro:
12.6.1.5.1.1. Carregue a colher
de pedreiro com a argamassa
de chapisco:
12.6.1.5.1.2. Com um
movimento rapido, arremesse a
argamassa contra a parede,
garantindo que ela se espalhe
e forme uma camada rugosa e
aderente.
12.6.1.51.3. A espessura
meédia do chapisco deve ser de
aproximadamente 0,50 cm.
Certifique-se de cobrir toda a
superficie de forma uniforme,
sem deixar areas descobertas.
12.6.1.5.1.4. Controle de
espessura: Ajuste a quantidade
de argamassa arremessada
para garantir que a espessura
de 0,50 cm seja alcangada de
maneira consistente em toda a
superficie.

12.6.1.5.2. Cura do chapisco
12.6.1.5.2.1. Manter a
superficie Uumida: Para evitar
fissuras no chapisco, mantenha

a superficie levemente
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umedecida por pelo menos 3
dias, especialmente em locais
com alta exposicdo ao sol ou
vento.
12.6.1.6. Inspecao final
12.6.1.6.1. \Verificacdo da aderéncia e
cobertura: Certifique-se de que toda a
superficie foi chapiscada de forma
uniforme, sem areas falhas ou com
espessura excessiva.
12.6.1.6.2. Correcao de falhas, se
necessario: Caso identifique alguma area
com falha, aplique uma nova camada de
chapisco antes que a argamassa
endureca completamente.
12.6.2. Reboco paulista (massa unica), em argamassa traco 1:2:8,
preparo mecanico, aplicada manualmente em paredes, e = 17,5mm, com
taliscas.
12.6.2.1. Materiais e ferramentas necessarias:
12.6.2.1.1. Materiais:
12.6.2.1.1.1. Cimento;
12.6.2.1.1.2. Cal hidratada;
12.6.2.1.1.3. Areia média;
12.6.2.1.1.4. Agua para preparo da
argamassa.
12.6.2.1.2. Ferramentas:
12.6.2.1.2.1. Betoneira para preparo da
argamassa;
12.6.2.1.2.2. Colher de pedreiro e

desempenadeira para aplicacdo e
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acabamento;
12.6.2.1.2.3. Linha de pedreiro, prumo e nivel de
bolha (para fazer as taliscas);
12.6.2.1.2.4. Régua de aluminio para
nivelar;
12.6.2.1.2.5. Escova de ago ou vassoura
de cerdas duras (para limpar a superficie).
12.6.2.2. Preparo do local:
12.6.2.2.1. Limpeza da superficie: Certifique-se de
que a superficie esteja limpa e livre de poeira, oleos
ou restos de chapisco soltos.
12.6.2.2.2. Umedecimento da superficie: Umedeca
levemente a parede antes da aplicagdo para evitar
que a argamassa de reboco seque muito rapido e
perca aderéncia.
12.6.2.3. Execucéao das taliscas:
12.6.2.3.1. Marcagao do alinhamento:
12.6.2.3.1.1. Faca marcas na parede
usando prumo e nivel, a cada 1,5 a 2
metros de distancia, para guiar a
espessura do reboco.
12.6.2.3.1.2. A espessura das taliscas
deve ser de 1,5 cm, igual a espessura do
reboco.
12.6.2.4. Aplicacdo das taliscas:
12.6.2.4.1. Aplique a argamassa nas marcagoes e,
com a régua de aluminio, nivele as taliscas para
garantir que sirvam como guias para o restante do
reboco.

12.6.2.4.2. Aguarde que as taliscas enduregcam
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levemente antes de iniciar a aplicagdao do reboco

entre elas.

12.6.2.5. Preparo da argamassa na betoneira:

12.6.2.5.1. Proporg&o da mistura:

12.6.2.5.1.1 Coloque na betoneira 1 parte
de cimento, 2 partes de cal hidratada e 8
partes de areia meédia.

12.6.2.5.1.2. Adicione agua aos poucos
até obter uma consisténcia plastica,
adequada para a aplicagdo manual.
12.6.2.5.1.3. Tempo de mistura: Deixe a
betoneira funcionar por aproximadamente
5 minutos para garantir que a argamassa

figue homogénea.

12.6.2.6. Aplicagao do reboco:

12.6.2.6.1. Aplicaggo manual com colher de

pedreiro:

12.6.2.6.1.1. Lance a argamassa nha
parede com a colher de pedreiro,
comegando de baixo para cima,
preenchendo as areas entre as taliscas.

12.6.2.6.1.2. Com a régua de aluminio,
nivele o reboco utilizando as taliscas
como guia, garantindo uma espessura

uniforme de 1,50 cm.

12.6.2.7. Desempeno e acabamento:

12.6.2.7.1. Apds o nivelamento com a régua, use a

desempenadeira para alisar a superficie, eliminando

pequenas irregularidades.

12.6.2.7.2. Para obter um acabamento mais fino,
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passe a desempenadeira com movimentos
circulares.
12.6.2.8. Cura do reboco:
12.6.2.8.1. Manter a superficie umida: Umedeca a
superficie por pelo menos 3 dias apos a aplicacéo
para evitar fissuras e garantir uma cura adequada.
12.6.2.9. Inspecéo final
12.6.2.9.1. \Verificagdo do  nivelamento e
acabamento: Certifique-se de que o reboco esteja
liso e nivelado, sem ondulacdes ou imperfei¢des.
12.6.2.9.2. Correcdo de eventuais falhas: Faca
ajustes onde necessario antes que a argamassa
seque completamente.
12.7. FORRO
12.7.1. Forro em réguas de PVC, liso, para ambientes comerciais,
inclusive estrutura bidirecional de fixagcao
12.7.1.1. Materiais e Ferramentas Necessarias:
12.7.1.1.1. Materiais:
12.7.1.1.1.1. Placas de forro em PVC liso.
12.7.1.1.1.2.Perfis de acabamento para
bordas e jungdes (perfil “U” ou “L”).
12.7.1.1.1.3.Estrutura de fixacao,
geralmente composta por perfis metalicos
galvanizados (montantes e travessas).
12.7.1.1.1.4.Parafusos e buchas para
fixacdo da estrutura.
12.7.1.1.1.5.Fita de vedagdo (opcional,
para melhorar o acabamento).

12.7.1.1.2. Ferramentas:
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12.7.1.1.2.1. Furadeira com brocas para
metal e concreto.
12.7.1.1.2.2. Parafusadeira ou chave de
fenda.
12.7.1.1.2.3. Serra para corte de PVC e
perfil metalico, se necessario.
12.7.1.1.2.4. Trena, nivel e lapis para
marcacao.
12.7.1.1.2.5. Equipamentos de protecao
individual (luvas e éculos de protegéo).
12.7.1.1.2.6. Planejamento e Marcacgao do
Local
12.7.1.2. Medir a area do forro:
12.7.1.2.1. Calcule a area total onde o forro sera
instalado e planeje a disposi¢cao das placas de PVC.
12.7.1.3. Marcar o nivel do forro:
12.7.1.3.1. Utilize um nivel para marcar na parede o
ponto onde a estrutura de fixacdo sera instalada.
Certifique-se de que o nivel esta correto em toda a
extensao.
12.7.1.4. Instalagédo da Estrutura de Fixagéao:
12.7.1.4.1. Fixacao dos perfis de borda:
12.7.1.4.1.1. Instale os perfis de borda “U”
ou “L” ao longo das marcagdes feitas na
parede, fixando-os com parafusos e
buchas.
12.7.1.5. Instalacdo dos perfis metalicos (montantes e
travessas):
12.7.1.5.1. Fixe os perfis metalicos que servirao de

suporte para as placas de PVC. Os perfis devem ser
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posicionados em espagamentos regulares
(normalmente a cada 60 cm) para garantir
estabilidade.
12.7.1.6. Instalacao das Placas de PVC:
12.7.1.6.1. Corte das placas, se necessario:
12.7.1.6.1.2. Corte as placas de PVC no
tamanho adequado para cobrir a area,
deixando uma pequena folga para facilitar
0 encaixe nos perfis de borda.
12.7.1.7. Fixacao das placas na estrutura:
12.7.1.7.1. Encaixe a primeira placa nos perfis de
borda e fixe-a na estrutura com parafusos
apropriados, que devem ser posicionados nos locais
indicados pelo fabricante das placas.
12.7.1.8. Instalacéo das placas subsequentes:
12.7.1.8.1. Encaixe cada nova placa na anterior,
utilizando o sistema de encaixe macho-fémea das
placas de PVC. Continue fixando na estrutura de
suporte até cobrir toda a area.
12.7.1.9. Aplicacao dos Perfis de Acabamento
12.7.1.9.1. Instalagédo dos perfis de acabamento nas
bordas:
12.7.1.9.1.1. Utilize perfis de acabamento
“U” ou “L” para cobrir as bordas e garantir
um visual uniforme e profissional.
12.7.1.10. Verificagdo do alinhamento:
12.7.1.10.1. Certifique-se de que todos os perfis e
placas estdo alinhados e que o acabamento esta
uniforme.

12.7.1.11. Inspegao Final:
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12.7.1.11.1. Verificagao da estabilidade:
12.7.1.11.1.1. Certifique-se de que todas
as placas estao firmemente fixadas e que
nao ha folgas ou partes soltas.
12.7.1.12. Limpeza do local:
12.7.1.12.1. Remova os residuos gerados durante a
instalagdo e verifique se o forro esta limpo e em
boas condigdes.
12.8. REVESTIMENTO DE PISO
12.8.1. Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra
de dimensbes 45x45¢cm
12.8.1.1. Materiais e ferramentas necessarias
12.8.1.1.1. Materiais:
12.8.1.1.1.1. Piso ceramico (45x45 cm),
com classificagdo PEI-IV ou superior;
12.8.1.1.1.2. Argamassa colante
adequada para areas internas ou
externas, conforme o local de aplicacao;
12.8.1.1.1.3 Agua para preparo da
argamassa (caso seja necessario);
12.8.1.1.1.4 Material para rejuntamento
(argamassa de rejunte);
12.8.1.1.2. Ferramentas:
12.8.1.1.2.1. Martelo de borracha para
ajustar os pisos;
12.8.1.1.2.2. Colher de pedreiro,
desempenadeira dentada e espatula para
aplicagao da argamassa;
12.8.1.1.2.3. Talhadeira e martelete (para

apicoamento);
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12.8.1.1.2.4. Nivelador de piso (se
necessario);
12.8.1.1.2.5. Serra elétrica de bancada ou
cortador manual de piso (para cortes);
12.8.1.1.2.6. Balde ou recipiente para
mistura da argamassa;
12.8.1.1.2.7. Escova ou vassoura para
limpeza do piso existente;
12.8.1.1.2.8. Carrinho de mao e pa para
remocao de entulhos.
12.8.1.2. Preparo do local
12.8.1.2.1. Limpeza do piso existente
12.8.1.2.1.1. Remova qualquer sujeira,
poeira ou residuos: Use uma escova ou
vassoura para garantir que a superficie
esteja limpa.
12.8.1.3. Apicoamento do piso existente
12.8.1.3.1. Realize o apicoamento da camada
regularizadora: Utilize um martelete e uma talhadeira
para apicoar a superficie, criando uma textura
aspera que permita melhor aderéncia da argamassa.
Faca o apicoamento em toda a area onde 0 novo
piso sera assentado.
12.8.1.3.2. Limpeza apo6s o0 apicoamento: Varra toda
a area para remover os residuos soltos gerados pelo
apicoamento.
12.8.1.4. Preparo da argamassa colante
12.8.1.4.1. Mistura da argamassa: Prepare a
argamassa colante de acordo com as instrugdées do

fabricante. Geralmente, mistura-se a argamassa
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seca com agua até obter uma consisténcia pastosa
e homogénea.

12.8.1.4.2. Deixe descansar por alguns minutos:
Apos a mistura, deixe a argamassa descansar por

cerca de 10 minutos antes de utiliza-la.

12.8.1.5. Assentamento do piso ceramico

12.8.1.5.1. Aplicacdo da argamassa

12.8.1.5.1.1. Espalhe a argamassa no
piso apicoado: Com a desempenadeira
dentada, espalhe a argamassa colante
sobre a superficie apicoada. Use os
dentes da desempenadeira para criar
sulcos, garantindo uma aplicagdo
uniforme.

12.8.1.5.1.2. Aplicagdo no verso das
pecas (dupla colagem, se necessario):
Para areas sujeitas a trafego intenso,
aplique também uma camada fina de
argamassa no verso das pegas

ceramicas.

12.8.1.6. Assentamento das pecgas ceramicas

12.8.1.6.1. Coloque o piso ceramico sobre a
argamassa: Posicione o piso ceramico de 45x45 cm
sobre a camada de argamassa. Pressione
levemente e use o martelo de borracha para ajustar
a pega, garantindo a aderéncia.

12.8.1.6.2. Espacamento e nivelamento: Utilize
espacgadores para manter uma junta de 3 a 5 mm
entre as pegas. \Verifique o0 nivelamento

constantemente e faga os ajustes necessarios.
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12.8.1.6.3. Cortes e ajustes: Para pegas que
precisem ser cortadas, utilize uma serra elétrica de
bancada ou cortador manual de piso, ajustando-as
conforme necessario.

12.8.1.7. Rejuntamento
12.8.1.7.1. Aguarde o tempo de cura da argamassa:
Deixe a argamassa secar por pelo menos 24 horas
antes de aplicar o rejunte.
12.8.1.7.2. Aplicagdo do rejunte: Prepare o rejunte
conforme as instrugdes do fabricante e aplique com
uma espatula de borracha, preenchendo todas as
juntas. Remova o0 excesso com uma esponja umida.

12.8.1.8. Remogao de entulhos e limpeza final
12.8.1.8.1. Recolher os entulhos gerados: Ultilize
uma pa e carrinho de méao para transportar os
residuos e entulhos para uma caixa coletora
(container).
12.8.1.8.2. Limpeza final do piso: Apds o
rejuntamento, faga a limpeza do piso com um pano
umido para remover residuos de rejunte ou
argamassa.

12.8.1.9. Inspecéo final
12.8.1.9.1. Verificar o nivelamento e o acabamento:
Certifique-se de que todas as pecas estdo niveladas
e que as juntas estdo uniformes.
12.8.1.9.2. Corregdo de possiveis falhas: Caso
necessario, faca os ajustes antes que os materiais
enduregam completamente.

12.8.2. Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada

extra de dimensodes 45x45cm
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12.8.2.1. Materiais e ferramentas necessarios
12.8.2.1.1. Materiais:
12.8.2.1.1.1. Placas de piso ceramico
esmaltado (45x45 cm), classificacao
PEI-IV ou superior;
12.8.2.1.1.2. Argamassa colante
adequada para assentamento;
12.8.2.1.1.3. Argamassa de rejuntamento
(rejunte);
12.8.2.1.1.4. Agua para preparo da
argamassa e do rejunte (se necessario).
12.8.2.1.2. Ferramentas:
12.8.2.1.2.1. Serra elétrica de bancada
ou cortador manual de piso (para cortar as
placas de ceramica no tamanho do
rodapé);
12.8.2.1.2.2.Colher de pedreiro e
desempenadeira dentada para aplicacao
da argamassa;
12.8.2.1.2.3. Martelo de borracha para
ajustar o rodapé;
12.8.2.1.2.4. Espatula de borracha para
aplicagao do rejunte;
12.8.2.1.2.5.. Balde ou recipiente para
mistura da argamassa e do rejunte;
12.8.2.1.2.6. Nivel de bolha e régua para
garantir o nivelamento;
12.8.2.1.2.7. Pano umido e esponja para
limpeza final.

12.8.2.2. Preparo das placas de ceramica para o rodapé
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12.8.2.2.1. Corte das placas no tamanho do rodapé:
12.8.2.2.1.1. Corte as placas ceramicas
de 45x45 cm na altura desejada para o
rodape, garantindo uma altura minima de
7,0 cm.
12.8.2.2.1.2. Utilize uma serra elétrica de
bancada ou cortador manual de piso para
fazer cortes precisos.
12.8.2.3. Preparo do local
12.8.2.3.1. Limpeza da é&rea de assentamento:
Certifique-se de que a parede e o piso estejam
limpos e sem poeira, 6leo ou outros residuos que
possam prejudicar a aderéncia da argamassa.
12.8.2.4. Preparo da argamassa de assentamento
12.8.2.4.1. Mistura da argamassa:
12.8.2.41.1. Prepare a argamassa
colante conforme as instrugbes do
fabricante.
12.8.2.4.1.2. Normalmente, mistura-se o
poé com agua até obter uma consisténcia
pastosa e homogénea.
12.8.2.4.1.3. Deixe a argamassa
descansar por cerca de 10 minutos apos a
mistura, para melhorar suas propriedades
de adesao.
12.8.2.5. Assentamento do rodapé ceramico
12.8.2.5.1. Aplicagcédo da argamassa:
12.8.2.5.1.1. Aplique a argamassa na
parede ou no verso das pecas do rodapé,

utilizando a desempenadeira dentada
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para formar sulcos que melhoram a
aderéncia.

12.8.2.5.1.2. Espalhe a argamassa de
forma uniforme, cobrindo a area onde o

rodapé sera assentado.

12.8.2.6. Colocacao do rodapé na parede:

12.8.2.6.1. Posicione o rodapé cortado sobre a
argamassa e pressione levemente. Utilize o martelo
de borracha para ajustar e garantir que o rodapé
fiqgue bem fixado.

12.8.2.6.2. Verifique o nivelamento com o auxilio de
um nivel de bolha, garantindo que todas as pecas

estejam alinhadas.

12.8.2.7. Espagamento entre pegas:

12.8.2.7.1. Utilize espagadores para manter uma
junta de 2 a 3 mm entre as pecgas, se necessario, €

também entre o rodapé e o piso.

12.8.2.8. Rejuntamento

12.8.2.8.1. Aguarde o tempo de cura da argamassa:
Deixe a argamassa secar por pelo menos 24 horas

antes de aplicar o rejunte.

12.8.2.9. Aplicacéo do rejunte:

12.8.2.9.1. Prepare o rejunte conforme as instrugdes
do fabricante.

12.8.2.9.2. Com uma espatula de borracha, aplique
o0 rejunte nas juntas do rodapé, garantindo o
preenchimento completo.

12.8.2.9.3. Limpe o excesso de rejunte com uma
esponja uUmida, antes que o material comece a

endurecer.
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12.8.2.10.

12.8.2.11.

12.9. SOLEIRAS E PEITORIS

Limpeza final

12.8.2.10.1. Remover residuos: Apos o}
rejuntamento, limpe o rodapé com um pano umido
para retirar qualquer residuo de rejunte ou
argamassa que tenha ficado sobre as pegas.
Inspecéo final

12.8.2.11.1. Verificar o nivelamento e acabamento:
Certifique-se de que o rodapé esta nivelado e com
as juntas uniformemente preenchidas.

12.8.2.11.2. Corregdes, se necessario: Faca ajustes
ou retoques antes que o rejunte seque

completamente.

12.9.1. Peitoril linear em granito, | = 15cm, assentado com argamassa 1:6

com aditivo

12.9.1.1. Materiais e Ferramentas Necessarias:

12.9.1.1.1. Peitoril de granito ou marmore, com as
dimensbes especificadas (22,0 a 25,0 cm de largura
e 2,0 a 3,0 cm de espessura), cortado nas medidas
adequadas para a janela.

12.9.1.1.2. Argamassa colante (preferencialmente
especifica para marmore ou granito).

12.9.1.1.3. Massa plastica ou silicone para vedagao
(preferencialmente na cor do granito ou marmore).
12.9.1.1.4. Fita crepe (para proteger as bordas e

superficies adjacentes).

12.9.1.2.Ferramentas:

12.9.1.2.1. Espatula dentada para aplicacdo da
argamassa.

12.9.1.2.2. Trena, lapis e nivel para medigcdo e
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ajuste.
12.9.1.2.3. Martelo de borracha para ajuste do
peitoril.
12.9.1.2.4. Serra marmore ou cortadora especifica,
caso seja necessario algum ajuste de corte.
12.9.1.2. Preparagéo do Local
12.9.1.2.1. Verificacdo das medidas:
12.9.1.2.1.1. Meca o local onde o peitoril
sera instalado para garantir que as
dimensdes do peitoril estejam corretas. A
peca deve ter uma leve inclinagdo para
fora, para garantir o escoamento de agua.
12.9.1.3. Limpeza da base:
12.9.1.3.1. Limpe a superficie onde o peitoril sera
assentado, removendo poeira, residuos e umidade
para garantir uma boa aderéncia da argamassa.
12.9.1.4. Aplicagcédo da Argamassa Colante
12.9.1.4.1. Preparacéo da argamassa:
12.9.1.4.1.1. Prepare a argamassa
colante conforme as instrugbes do
fabricante.
12.9.1.4.2. Aplicagéo na base:
12.9.1.4.2.1. Com uma espatula dentada,
aplique a argamassa na base, espalhando
de forma uniforme. A camada de
argamassa deve ter espessura suficiente
para garantir a fixagao do peitoril.
12.9.1.5. Assentamento do Peitoril
12.9.1.5.1. Posicionamento do peitoril:

12.9.1.5.1.1. Coloque o peitoril de granito
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ou marmore sobre a argamassa,
posicionando-0 na base com a inclinacao
necessaria para o escoamento de agua.
12.9.1.5.2. Ajuste e nivelamento:
12.9.1.5.2.1. Use um nivel para verificar o
alinhamento e o caimento do peitoril. Se
necessario, ajuste com um martelo de
borracha.
12.9.1.5.3. Protecdo das bordas:
12.9.1.5.3.1. Utilize fita crepe para
proteger as bordas do peitoril e as
superficies adjacentes  durante o
assentamento.
12.9.1.6. Acabamento e Vedacgao
12.9.1.6.1. Preenchimento das juntas:
12.9.1.6.1.1. Apliqgue massa plastica ou
silicone nas juntas entre o peitoril e a
alvenaria, garantindo uma vedacao
eficiente contra infiltracdes.
12.9.1.7. Limpeza do excesso:
12.9.1.7.1. Limpe o0 excesso de argamassa e
vedante imediatamente, utilizando um pano umido.
12.9.1.8. Inspecao Final e Limpeza
12.9.1.8.1. Verificagdo do assentamento:
12.9.1.8.1.1. Certifique-se de que o peitoril
estd bem fixado, com o caimento
adequado e sem folgas.
12.9.1.9. Limpeza final:
12.9.1.9.1. Limpe o peitoril com um pano macio e um

produto adequado para granito ou marmore,
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garantindo que a superficie fique sem residuos.
12.10. ESQUADRIAS
12.10.1. Porta de madeira, semi-oca (leve ou média), padrdo médio,
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradigas, montagem e
instalagao do batente, sem fechadura — fornecimento e instalagao
12.10.1.1. Materiais e Ferramentas Necessarias
12.10.1.1.1. Materiais:
12.10.1.1.1.1. Porta de madeira, pronta
para pintura.
12.10.1.1.1.2. Aduelas (marco/caixonete)
de madeira.
12.10.1.1.1.3. Alizares para acabamento.
12.10.1.1.1.4. Dobradicas com anel
(geralmente 3 unidades).
12.10.1.1.1.5. Fechadura completa
(macganeta e trinco).
12.10.1.1.1.6. Parafusos e buchas para
fixagcao.
12.10.1.1.1.7. Espuma expansiva ou
massa de calafetar (para vedacao).
12.10.1.1.2. Ferramentas:
12.10.1.1.2.1. Furadeira e brocas para
madeira.
12.10.1.1.2.2. Chave de fenda, chave
Phillips ou parafusadeira.
12.10.1.1.2.3. Formdo e martelo (se
necessario, para ajustes).
12.10.1.1.2.4. Trena, lapis e nivel para
medi¢cao e marcagao.

12.10.1.1.2.5. Serra de arco ou serrote
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para ajustes na madeira, se necessario.
12.10.1.2. Preparacgéao do Local

12.10.1.2.1. Verificacdo do vao da porta:
12.10.1.2.1.1. Mega o v&o onde
a porta sera instalada,
garantindo que as dimensdes
sejam compativeis com a porta,
aduelas e alizares.

12.10.1.2.2. Ajustes no vao (se

necessario):
12.101.221. Se o vao
precisar de ajustes para
acomodar a aduela, faca os
cortes ou adaptacodes
necessarias.

12.10.1.3. Montagem das Aduelas

12.10.1.3.1. Corte e montagem das

aduelas:
12.10.1.3.1.1. Corte as aduelas
no tamanho correto, se
necessario, e monte o
caixonete (parte superior e
laterais), garantindo que os
angulos estejam corretos (90°).

12.10.1.3.2. Instalacdo das aduelas no

vao:
12.10.1.3.2.1. Coloque a
aduela montada no vao da
porta e fixe-a com parafusos,

utilizando o nivel para garantir
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que esteja perfeitamente
alinhada e vertical. Use calcgos,
se necessario, para manter a
posigao.

12.10.1.3.3. Instalacdo das Dobradicas
1210.1.3.3.11. Marcagcédo e
fixacdo das dobradicas:
12.10.1.3.3.2. Marque a
posicdo das dobradicas na
porta (geralmente a 20 cm do
topo e da base, e a terceira
dobradica no meio). Utilize um
form&o para fazer os entalhes,
se necessario.
12.10.1.3.3.3. Fixe as
dobradigas na porta com
parafusos e, em seguida, na
aduela.

12.10.1.4. Assentamento da Porta

12.10.1.4.1. Ajuste da porta no caixonete:
12.10.1.4.1.1. Encaixe a porta
nas dobradicas fixadas na
aduela e verifique se ela abre e
fecha livremente. Facga ajustes,
sSe necessario.

12.10.1.4.2. Instalagdo da fechadura:
12.10.1.4.2.1. Marque a
posicao da fechadura na porta
e faca o encaixe com uma

furadeira e forméao.
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12.10.1.5.

12.10.1.6.

12.10.1.7.

12.10.1.4.2.2. Instale a
fechadura, seguindo as
instrucdes do fabricante, e fixe
a macaneta.

Instalagao dos Alizares

12.10.1.5.1. Corte e fixagao dos alizares:
12.10.1.5.1.1. Corte os alizares
no tamanho adequado e
instale-os nas laterais e na
parte superior da aduela,
cobrindo as jungbes entre a
parede e a aduela.
12.10.1.5.1.2. Fixacdo com
pregos sem cabecga ou adesivo
de montagem:
12.10.1.5.1.3. Use pregos sem
cabeca ou adesivo para fixar os
alizares no lugar, garantindo
um acabamento limpo.

Vedacao e Acabamento

12.10.1.6.1. Aplicacdo de espuma

expansiva ou massa de calafetar:

12.10.1.6.2. Aplique espuma expansiva ou

massa de calafetar nas lacunas entre a

aduela e a parede para vedagao.

Limpeza do local:

12.10.1.7.1. Limpe os residuos gerados

durante a instalacéo e verifique se a porta

esta funcionando corretamente.
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12.10.2. Laminado melaminico

liso e fosco, para revestimento de chapa

compensada de madeira, espessura 0,8 mm, fixado com cola

12.10.2.1. Materiais e Ferramentas Necessarias:
12.10.2.1.1. Materiais:

12.10.2.1.1.1. Revestimento melaminico
(texturizado ou liso) com espessura de
0,80 mm.

12.10.2.1.1.2. Cola de contato (prépria
para revestimento melaminico).
12.10.2.1.1.3. Primer para melhorar a
adesao (opcional, dependendo do tipo de

superficie).

12.10.2.1.2. Ferramentas:

12.10.2.2.

12.10.2.1.2.1. Rolo de pintura ou pincel

para aplicagao da cola.

12.10.2.1.2.2. Espatula ou rolo de

borracha para pressionar o revestimento.

12.10.2.1.2.3. Estilete ou tesoura para

cortar o revestimento.

12.10.21.24. Trena e lapis para

marcagao.

12.10.2.1.2.5. Lixa fina para preparar a

superficie (se necessario).

12.10.2.1.2.6. Equipamentos de protecao

individual (luvas e mascara para

manusear a cola).

Preparacao da Superficie

12.10.2.2.1. Limpeza da superficie:
12.10.2.2.1.1. A superficie

onde o revestimento sera

54 de 95



CAER

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
Superintendéncia de Licitacdo e Contratos
“Amazénia: Patrimbnio dos Brasileiros”

aplicado deve estar limpa, seca
e livre de poeira, graxa, 6leo ou
qualquer outra substancia que
possa prejudicar a aderéncia.

12.10.2.2.2. Lixamento (se necessario):
12.10.2.2.2.1. Caso a
superficie seja muito lisa ou
tenha imperfeicdes, lixe-a
levemente com lixa fina para
melhorar a aderéncia da cola.

12.10.2.2.3. Aplicagdo do primer

(opcional):
12.10.2.2.3.1. Se a superficie
for porosa, aplique um primer
para garantir melhor aderéncia
do revestimento melaminico.

12.10.2.3. Corte e Preparacdo do Revestimento
Melaminico

12.10.2.3.1. Medir e cortar o revestimento:
12.10.2.3.1.1. Mecga o tamanho
da area a ser revestida e corte
0 melaminico com um estilete
ou tesoura, deixando uma
pequena margem de sobra
para ajustes.

12.10.2.3.2. Aplicagéo da Cola
12.10.2.3.2.1. Aplicagdo da
cola na superficie e no verso
do revestimento:
12.10.2.3.2.2. Aplique a cola de
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contato tanto na superficie a
ser revestida quanto no lado de
tras do melaminico. Utilize um
rolo ou pincel para espalhar a
cola de maneira uniforme.
12.10.2.3.3. Aguardar o tempo de
secagem da cola:
12.10.2.3.3.1. Deixe a cola
secar por alguns minutos
(conforme as instrugbes do
fabricante), até que ela esteja
ao toque, mas sem grudar nos
dedos.

12.10.2.4. Instalagdo do Revestimento

12.10.2.4.1. Posicionamento do
revestimento:
12.10.2.4.1.1. Alinhe
cuidadosamente o}

revestimento melaminico sobre
a superficie, comegando por
um canto, e pressione-o
gradualmente  para  evitar
bolhas de ar.
12.10.2.4.2. Pressionamento e fixacao:

12.10.2.4.21. Use uma
espatula ou rolo de borracha
para pressionar o revestimento
contra a superficie, garantindo
uma fixacdo uniforme. Faca

movimentos de dentro para
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fora para remover possiveis
bolhas de ar.
12.10.2.5. Acabamento
12.10.2.5.1. Corte do excesso de material:
12.10.2.5.1.1. Apo6s a fixagao,
corte o excesso de melaminico
com um estilete, ajustando as
bordas.
12.10.2.5.2. Verificagdo do acabamento:
12.10.2.5.2.1. Certifique-se de
que o revestimento esta bem
fixado e sem bolhas ou areas
soltas.
12.10.2.6. Inspecéo Final e Limpeza
12.10.2.6.1. Verificacdo de aderéncia:
12.10.2.6.1.1. Inspecione o
revestimento para garantir que
nao haja falhas de adeséo.
12.10.2.7.Limpeza da area:
12.10.2.7.1. Limpe qualquer residuo de
cola e organize o local de trabalho.
12.10.3. Fechadura de embutir para portas internas, completa,
acabamento padrdao popular, com execug¢ado de furo — fornecimento e
instalacao
12.10.3.1. Materiais Necessarios
12.10.3.1.1. Fechadura de embutir: escolha uma
fechadura adequada para portas internas, com as
dimensoes corretas.
12.10.3.1.2. Maganeta: se nao for incluida na

fechadura.
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12.10.3.1.3. Parafusos: para a fixagao da fechadura

(normalmente incluidos).

12.10.3.1.4. Acessorios: como calgos, se necessario.

12.10.3.2. Ferramentas Necessarias

12.10.3.2.1. Furadeira: com brocas apropriadas para

madeira.

12.10.3.2.2. Serra-copo: do didmetro correto para o

corpo da fechadura.

12.10.3.2.3. Formao: e martelo para ajustes.

12.10.3.2.4. Trena: e lapis para marcagao.

12.10.3.2.5. Chave de fenda ou parafusadeira.

12.10.3.2.6. Nivel: para garantir que a instalagao

esteja alinhada.

12.10.3.2.7. Equipamento de protecdo individual:

como luvas e 6culos de protecéo.
12.10.3.3. Preparacéao da Porta

12.10.3.3.1. Verifique as dimensdes da porta:

12.10.3.3.1.1. Mega a altura e a largura

instalada,

onde a fechadura sera

garantindo que haja espaco suficiente.

12.10.3.3.2. Marque a posi¢ao da fechadura:
12.10.3.3.2.1. Geralmente, a fechadura é

instalada a cerca de 1 metro do chdo. Use

um lapis para marcar o centro onde a

fechadura sera colocada.
12.10.3.4. Execucéio do Furo

12.10.3.4.1. Fure para o cilindro da fechadura:

12.10.3.4.1.1. Utilize a broca apropriada

para criar um furo onde o cilindro da

fechadura sera instalado.
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12.10.3.5.

12.10.3.6.

12.10.3.7.

Corte o recesso para a fechadura:

12.10.3.5.1. Use a serra-copo para criar um recesso

na porta para o corpo da fechadura. Se necessario,

ajuste o furo com um forméo para garantir que a

fechadura se encaixe corretamente.

Instalagao da Fechadura

12.10.3.6.1. Insira a fechadura no recesso:
12.10.3.6.1.1. Coloque a fechadura no
furo, certificando-se de que esta alinhada
corretamente com a parte externa da
porta.

12.10.3.6.2. Fixe a fechadura:
12.10.3.6.2.1. Utilize os parafusos
fornecidos para fixar a fechadura na porta.
Certifique-se de que esta firme e alinhada.

Instalagdo da Maganeta

12.10.3.7.1. Posicione a maganeta:
12.10.3.7.1.1. Coloque a macganeta na
posicdo marcada e fixe-a conforme as
instrugdes do fabricante

12.10.3.7.2. Fixe a maganeta:
12.10.3.7.2.1. Utilize parafusos para

garantir que a macganeta esta segura.

12.10.3.8. Verificagao Final

12.10.3.8.1. Teste a fechadura:
12.10.3.8.1.1. Abra e feche a porta para
garantir que a fechadura e a macaneta
estdo funcionando corretamente.
12.10.3.8.2. Verifique o alinhamento:
12.10.3.8.2.1. Certifique-se de que a porta
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esta alinhada e que a fechadura se
encaixa corretamente no batente.
12.10.3.9. Limpeza Final
12.10.3.9.1. Organize a area:
12.10.3.9.2. Remova todas as ferramentas e
residuos da instalagdo, deixando o local limpo e
organizado.
12.10.4. Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com
vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens.
Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalacéo
12.10.4.1. Materiais e Ferramentas Necessarias
12.10.4.1.1. Materiais:
12.10.4.1.1.1. Janela de aluminio de
correr com 2 folhas, conforme
especificagoes.
12.10.4.1.1.2. Batente de ago para
instalagao da janela.
12.10.4.1.1.3. Ferragens para o sistema
de correr (trilhos, roldanas, puxadores e
fechaduras).
12.10.4.1.1.4. Pintura anticorrosiva para
protecao do aco.
12.10.4.1.2. Ferramentas:
12.10.4.1.2.1. Furadeira com brocas para
metal.
12.10.4.1.2.2. Parafusadeira ou chave de
fenda.
12.10.4.1.2.3. Nivel para verificagcdo do
alinhamento.

12.10.41.24. Trena e lapis para
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marcagao.

12.10.4.1.2.5. Serra de corte (se ajustes

na janela forem necessarios).

12.10.4.1.2.6. Equipamento de protecao

individual (luvas, 6culos de protecgéo).

12.10.4.2. Preparagéao do Local

12.10.4.2.1. Verificacdo das dimensdes:
12.10.4.2.1.1. Meca a abertura onde a

janela sera instalada para garantir que a

janela de ago se encaixe corretamente.

Considere uma folga de 1 a 2 cm ao redor

da janela para ajustes.
12.10.4.2.2. Limpeza da area:

12.10.4.2.2.1. Limpe a area onde a janela

sera instalada, removendo

sujeira ou residuo que possa interferir na

fixagao.
12.10.4.3. Instalacido do Batente

12.10.4.3.1. Posicionamento do batente:

12.10.4.3.2. Instale o batente na abertura da janela,

fixando-o com parafusos adequados. Use um nivel

para garantir que o batente esteja alinhado

corretamente.
12.10.4.4. Ajustes do batente:

12.10.4.4.1. Verifique se o batente esta bem fixado e

nivelado. Ajuste se necessario.
12.10.4.5. Preparacao da Janela de Aluminio
12.10.4.5.1. Verificagcado da janela:

12.10.4.5.1.1. Inspecione a janela de aco

para garantir que ndo haja danos e que as
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12.10.4.6.

12.10.4.7.

12.10.4.8.

12.10.4.9.

ferragens estejam completas.

Instalacédo da Janela

12.10.4.6.1. Posicionamento da janela:
12.10.4.6.1.1. Coloque a janela de
aluminio de correr dentro do batente,
alinhando-a corretamente.

12.10.4.6.2. Fixagao da janela:
12.10.4.6.2.1. Use parafusos para fixar a
janela no batente, assegurando que esteja
nivelada e alinhada. Ajuste as folhas para
garantir que abram e fechem suavemente.

Instalagao das ferragens:

12.10.4.7.1. Instale as roldanas e os trilhos conforme

as instrugdes do fabricante, garantindo que as folhas

deslizem corretamente.

Teste e Verificagao Final

12.10.4.8.1. Teste de funcionamento:
12.10.4.8.1.1. Abra e feche as folhas da
janela varias vezes para verificar se estao
funcionando corretamente e se deslizam
suavemente.

12.10.4.8.2. Inspecéo geral:
12.10.4.8.2.1. Verifique o alinhamento e a
fixacdo da janela, certificando-se de que
nao haja folgas excessivas.

Limpeza Final

12.10.4.9.1. Limpeza da area de trabalho:
12.10.4.9.1.1. Remova qualquer residuo
ou material de instalagao da area.

12.10.4.9.2. Limpeza da janela:
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12.10.4.9.2.1. Limpe a janela com um
pano umido para remover poeira ou
marcas de dedos.
12.11. PINTURA
12.11.1. Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma
demao.
12.11.1.1. Materiais e ferramentas necessarios

12.11.1.1.1. Materiais:
12.11.1.1.1.1. Fundo selador acrilico;
12.11.1.1.1.2. Agua para diluicdo, se
necessario (conforme instrugbes do
fabricante).

12.11.1.1.2. Ferramentas:
12.11.1.1.2.1. Rolo de |4 de pelo baixo
(para superficies lisas) ou pelo médio
(para superficies texturizadas);
12.11.1.1.2.2. Pincel para areas de dificil
acesso e cantos;
12.11.1.1.2.3. Bandeja para tinta;
12.11.1.1.2.4. Lixa fina (grana 220) para
eventuais corregdes;
12.11.1.1.2.5. Pano umido ou escova para
limpeza.

12.11.1.2. Preparo do local

12.11.1.2.1. Protegdo das areas adjacentes: Ultilize

fita crepe para proteger rodapés, batentes e outras

superficies que nao serao tratadas.

12.11.1.2.2.Cubra o piso e 0os moveis proximos com

lona ou plastico.

12.11.1.2.3.Limpeza da superficie: Certifique-se de
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que a parede esteja limpa, seca e livre de poeira,

sujeira, manchas de gordura ou mofo.

12.11.1.2.4.Correcao de imperfeicoes:

necessario, lixe a superficie para remover pequenas

imperfeicdes e corrija buracos ou rachaduras com

massa apropriada.
12.11.1.3. Diluigao do fundo selador acrilico

12.11.1.3.1. Diluicdo conforme

indicado

fabricante: Caso o selador necessite de dilui¢ao,

siga as instru¢gées do fabricante, que geralmente

recomendam a diluicdo em até 10% de agua para

facilitar a aplicagao.

12.11.1.4. Aplicagao do fundo selador acrilico

12.11.1.4.1. Aplicagao nos cantos e areas dificeis:

12.11.1.4.1.1. Use um pincel para aplicar

o selador nos cantos e areas de dificil

cobertura

acesso, garantindo uma

uniforme.

12.11.1.4.1.2. Aplicagao com rolo:

12.11.1.4.1.2.1. Mergulhe o rolo no fundo

selador e remova 0 excesso na bandeja

para evitar gotejamentos.

12.11.1.4.1.2.2. Aplique o selador na

parede com movimentos verticais ou em

“W”, cobrindo toda a superficie de forma

uniforme.

12.11.1.4.1.2.3. Verificacdo da cobertura:

Certifique-se de que toda a parede esta

coberta com uma camada uniforme do

selador.
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12.11.1.4.1.3. Secagem
1211.1.41.3.1. Tempo de secagem:
Deixe o] fundo selador secar
completamente, conforme o tempo
indicado pelo fabricante (geralmente de 2
a 4 horas).
12.11.1.5. Inspecao final
12.11.1.5.1. Verificagao da uniformidade:
Certifique-se de que o selador foi aplicado de forma
uniforme e que a superficie esta pronta para receber
a pintura final.
12.11.2. Emassamento com massa latex, aplicagdo em parede, duas
demaos, lixamento manual
12.11.2.1. Materiais e ferramentas necessarios
12.11.2.1.1. Materiais:
12.11.2.1.1.1. Massa acrilica para uso
externo ou equivalente);
12.11.2.1.1.2. Lixa de grana média a fina
(grana 150 a 220);
12.11.2.1.1.3. Agua para diluicdo, se
necessario (seguir as instrucbes do
fabricante).
12.11.2.1.2. Ferramentas:
12.11.2.1.2.1. Espatula e desempenadeira
de aco inox para aplicagao da massa;
12.11.2.1.2.2. Lixadeira elétrica com lixa
apropriada ou bloco de lixa manual;
12.11.2.1.2.3. Escova, vassoura ou pano
para limpeza da superficie.
12.11.2.2. Preparo do local
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12.11.2.3.

12.11.2.2.1. Limpeza da superficie: Certifique-se de
que as paredes externas estejam limpas e secas,
livres de poeira, sujeira, mofo, bolor ou outras
substancias que possam comprometer a aderéncia
da massa acrilica.

12.11.2.2.2. Correcdo de imperfeicbes: Se houver
rachaduras ou buracos, faga os reparos necessarios
antes de aplicar a massa acrilica. Para trincas, utilize
um selador ou produto adequado para correcgao.
12.11.2.2.3. Verificagdo das condi¢cdes climaticas:
Evite aplicar a massa acrilica em dias de chuva ou
sob forte incidéncia de sol. O ideal é trabalhar em
condigbes amenas, com a superficie seca.

Preparo da massa acrilica

12.11.2.3.1. Mistura e diluicdo: Verifique as
instrugcdes do fabricante para saber se é necessario
diluir a massa acrilica com agua. Em caso de

diluicdo, faga conforme as especificagdes.

12.11.2.4. Aplicagao da primeira deméo

12.11.2.4.1. Espalhamento da massa:

12.11.2.4.1.1. Com a espatula, aplique
uma camada fina de massa acrilica na
parede, utilizando a desempenadeira para
espalhar uniformemente.

12.11.2.4.1.2. Trabalhe em movimentos
longos, garantindo que a superficie fique
coberta e com uma camada uniforme.
12.11.2.41.3. Secagem da primeira
demao: Deixe  a massa secar

completamente, seguindo o tempo de
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secagem indicado pelo fabricante
(geralmente de 3 a 4 horas, dependendo
das condic¢des climaticas).
12.11.2.5. Lixamento apos a primeira deméo
12.11.2.5.1. Lixamento leve:
12.11.2.5.1.1. Lixe suavemente a
superficie com lixa de grana média a fina
(150 a 220) para eliminar pequenas
imperfeicdes e obter um acabamento mais
liso.
12.11.2.5.1.2. Limpe o p6 do lixamento
com uma escova ou pano Seco.
12.11.2.6. Aplicagao da segunda deméo
12.11.2.6.1. Espalhamento da massa:
12.11.2.6.1.1. Aplique a segunda demao
de massa acrilica da mesma forma que a
primeira, utilizando a desempenadeira
para obter uma camada uniforme e lisa.
12.11.2.6.1.2. Certifique-se de cobrir bem
toda a area trabalhada, garantindo um
acabamento fino e uniforme.
12.11.2.6.1.3. Secagem da segunda
demé&o: Deixe a massa  secar
completamente antes de proceder ao
lixamento final.
12.11.2.7. Lixamento final
12.11.2.7.1. Lixamento suave para acabamento:
12.11.2.7.2. Lixe novamente a parede com lixa de
grana fina (180 a 220) para deixar a superficie

pronta para receber a pintura final.
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12.11.2.8.

12.11.2.7.3. Remova qualquer residuo de pd com
um pano Umido ou uma escova macia.

Inspecao final

12.11.2.8.1. Verificagdo da uniformidade do
acabamento: Certifique-se de que toda a superficie
esta lisa e sem falhas visiveis.

12.11.2.8.2. Correcdo de eventuais falhas: Faca
retoques, se necessario, antes de proceder com a

pintura externa.

12.11.3. Pintura latex acrilica premium, aplicacdo manual em paredes,

duas demaos
12.11.3.1.

12.11.3.2.

12.11.3.3.

Materiais necessarios

12.11.3.1.1. Tinta latex acrilica premium (cor clara);
12.11.3.1.2. Agua para diluigdo, se necessario
(conforme recomendacao do fabricante).
Ferramentas Necessarias:

12.11.3.2.1. Rolo de 1a de pelo baixo para
superficies lisas (ou de pelo médio para superficies
texturizadas);

12.11.3.2.2.Pincel para cantos e acabamentos;
12.11.3.2.3.Bandeja para tinta;

12.11.3.2.4.Fita crepe para proteger areas que néo
serao pintadas;

12.11.3.2.5.Lixa fina (grana 220) para eventuais
corregoes;

12.11.3.2.6.Pano umido para limpeza.

Preparo do local

12.11.3.3.1. Protecdo das areas adjacentes: Utilize
fita crepe para proteger rodapés, esquadrias,

batentes de portas e outros acabamentos. Cubra o
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12.11.3.4.

12.11.3.5.

piso e os mdveis proximos com lonas ou plasticos.
12.11.3.3.2. Limpeza da superficie: Certifique-se de
que as paredes estejam limpas, secas e livres de
poeira, manchas de gordura, mofo ou qualquer outro
contaminante que possa prejudicar a aderéncia da
tinta.
12.11.3.3.3. Correcdao de imperfeicbes: Lixe a
superficie para remover pequenas imperfei¢des.
Caso haja furos ou rachaduras, corrija com massa
apropriada e lixe novamente para nivelar.
Diluicado da tinta (se necessario)
12.11.3.4.1. Diluicdo conforme as instrucbes do
fabricante: Caso a tinta necessite de diluigdo, siga a
recomendagao do fabricante, geralmente
adicionando cerca de 10% a 20% de agua para
facilitar a aplicagao e melhorar a cobertura.
Aplicagéo da primeira deméo
12.11.3.5.1. Pintura dos cantos e areas dificeis:
12.11.3.5.1.1. Use o pincel para pintar os
cantos e bordas onde o rolo ndo alcanga,
garantindo uma cobertura uniforme.
12.11.3.5.2. Aplicagdo com rolo:
12.11.3.5.2.1. Mergulhe o rolo na bandeja
de tinta e remova o excesso, rolando-o
sobre a parte inclinada da bandeja.
12.11.3.5.2.2. Aplique a tinta na parede
em movimentos verticais ou em formato
de “W”, cobrindo a area uniformemente.
12.11.3.5.2.3. Secagem da primeira

demao: Deixe a tinta secar conforme o
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tempo recomendado pelo fabricante,
geralmente de 2 a 4 horas.
12.11.3.5.2.4. Lixamento leve entre
demaos (opcional)
12.11.3.5.2.5. Lixamento suave: Se
houver alguma aspereza ou imperfeicao
apos a secagem da primeira demaéao, lixe
levemente com lixa fina (grana 220) e
limpe o p6 com um pano umido.
12.11.3.6. Aplicagao da segunda deméo
12.11.3.6.1. Repetir o processo de pintura:
12.11.3.6.1.1. Pinte novamente os cantos
e bordas com o pincel,
12.11.3.6.1.2. Aplique a segunda demao
com o rolo, utlizando os mesmos
movimentos para garantir uma cobertura
completa e uniforme;
12.11.3.6.1.3. Secagem final: Deixe a
segunda demao secar completamente,
seguindo o tempo de secagem indicado
pelo fabricante.
12.11.3.7. Inspecao final
12.11.3.7.1. Verificacdo do acabamento: Confira se a
cobertura esta uniforme e se nédo ha falhas visiveis.
Cores claras podem necessitar de ajustes em areas
que ficaram menos cobertas;
12.11.3.7.2. Remocdo das protecdes: Apos a
secagem completa, retire a fita crepe e as protecoes
com cuidado.
12.12. INSTALACAO ELETRICA
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12.12.1. Ponto elétrico de iluminagao, com interruptor simples, em edificio
residencial com eletroduto embutido sem necessidade de rasgos, incluso
tomada, eletroduto, cabo e quebra (sem luminaria e lampada)
12.12.1.1. Descricao:
12.12.1.1.1. Execucgao de ponto elétrico de iluminagao
com interruptor simples, incluindo tomada, eletroduto,
cabos e pequenos ajustes sem necessidade de
rasgos. Nao inclui luminaria e lampada.
12.12.1.2. Materiais:
12.12.1.21. Cabo de cobre isolado 2,5 mm?
eletroduto de PVC rigido, interruptor simples
10A/250V, caixa de embuitir.
12.12.1.3. Mao de Obra:
12.12.1.3.1. Montagem e instalacdo do ponto
elétrico;
12.12.1.3.2. Fixacao do interruptor e verificagado do
funcionamento;
12.12.1.3.3. Verificagdo do alinhamento e
isolamento.
12.12.1.4. Ferramentas Necessarias:
12.12.1.4.1. Alicate universal e de corte;
12.12.1.4.2. Chave de fenda e chave Philips;
12.12.1.4.3. Multimetro para testes;
12.12.1.4.4. Nivel de bolha e trena.
12.12.2. Ponto de tomada incluindo tomada (2 médulos) 10A/250V, caixa
elétrica, eletroduto e cabo
12.12.2.1. Descrigao:
12.12.2.1.1. Instalagdo de ponto de tomada padrao
(10A/250V), incluindo caixa elétrica de embuitir,

eletroduto, cabos e suporte com dois modulos.
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12.12.2.2.

12.12.2.3.

12.12.2.4.

Materiais:

12.12.2.2.1. Tomada de 2 mddulos, cabo de cobre
isolado 2,5 mm?, eletroduto de PVC rigido.

Mao de Obra:

12.12.2.3.1. Posicionamento da caixa de embutir;
12.12.2.3.2. Instalagédo da tomada e conexdo dos
cabos;

12.12.2.3.3. Teste de funcionamento.

Ferramentas Necessarias:

12.12.2.4.1. Furadeira com brocas de concreto;
12.12.2.4.2. Alicate decapador;

12.12.2.4.3. Chaves para ajuste de tomadas.

12.12.3. Ponto elétrico de tomada de uso especifico 2P+T (20A/250V),

com eletroduto embutido sem necessidade de rasgos, incluso tomada,

eletroduto, cabo e quebra

12.12.3.1.

12.12.3.2.

12.12.3.3.

12.12.3.4.

Descrigao:

12.12.3.1.1. Instalacdo de ponto elétrico para uso
especifico, incluindo tomada de 20A/250V (2P+T),
eletroduto, cabos e pequenos ajustes sem
necessidade de rasgos.

Materiais:

12.12.3.2.1. Tomada 20A/250V (2P+T), cabo de
cobre isolado 4 mm?, eletroduto de PVC rigido.

Mao de Obra:

12.12.3.3.1. Fixacdo da caixa e da tomada;
12.12.3.3.2. Conexao de cabos e ajustes técnicos;
12.12.3.3.3. Testes para garantir a funcionalidade;
Ferramentas Necessarias:

12.12.3.41. Furadeira com brocas de maior

didametro;
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12.12.3.4.2. Serra-copo para ajustes;

12.12.3.4.3. Multimetro para teste de carga.
12.12.4. Tomada baixa de embutir (2 mddulos), 2p+t 10 a,

incluindo suporte e placa — fornecimento e instalagao

12.12.4.1.

12.12.4.2.

12.12.4.3.

12.12.4.4.

12.12.5. Interruptor

Descricao:

12.12.4.1.1. Fornecimento e instalacido de
tomada baixa de embutir, com suporte e
placa.

Materiais:

12.12.4.21. Tomada 10A/250V (2
modulos), suporte, placa e cabo de cobre
isolado 2,5 mm?.

Mé&o de Obra:

12.12.4.31. Posicionamento e
embutimento da caixa;

12.12.4.3.2. Fixagdo e alinhamento da
tomada;

12.12.4.3.3. Teste elétrico.

Ferramentas Necessarias:

12.12.4.4.1. Serra-copo para ajuste de
caixas;

12.12.4.4.2. Chave de fenda e chave
Philips;

12.12.4.4.3. Nivel de bolha.

simples (1 modulo), 10a/250v, incluindo

suporte e placa — fornecimento e instalagao

12.12.5.1.

Descricao:
12.12.5.1.1. Fornecimento e instalagédo de
interruptor simples de 1 moddulo, com

suporte e placa de acabamento.
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12.12.5.2.

12.12.5.3.

Materiais:

12.12.5.2.1. Interruptor simples 10A/250V,
suporte e placa de acabamento.

Méao de Obra:

12.12.5.3.1. Instalagdo do interruptor e
placa;

12.12.5.3.2. Conexao dos cabos;
12.12.5.3.3. Teste funcional.

12.12.5.3.4. Ferramentas Necessarias:
12.12.5.3.5. Chave de teste;

12.12.5.3.6. Alicate universal;

12.12.5.3.7. Chave Philips.

12.12.6. Luminaria tipo plafon circular, de sobrepor, com led de

12/13 w — fornecimento e instalagao

12.12.6.1.

12.12.6.2.

12.12.6.3.

12.12.6.4.

Descricéao:

12.12.6.1.1. Fornecimento e instalagcao de
luminaria de sobrepor tipo plafon circular,
com LED integrado de 12/13W.

Materiais:

12.12.6.2.1. Luminaria tipo plafon circular,
suporte e cabo de cobre isolado 2,5 mm?2.
Mao de Obra:

12.12.6.3.1. Fixag¢ao da luminaria no teto;
12.12.6.3.2. Conexao elétrica e testes de
funcionamento.

Ferramentas Necessarias:

12.12.6.4.1. Furadeira com brocas para
concreto;

12.12.6.4.2. Escada para acesso;
12.12.6.4.3. Chave de fenda e Philips.

74 de 95



CAER

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
Superintendéncia de Licitacdo e Contratos
“Amazoénia: Patrimbnio dos Brasileiros”

12.12.7. Cabo de

cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2

resistente a chama — fornecimento e instalacéo

12.12.7.1.

12.12.7.2.

12.12.7.3.

12.12.7.4.

Descricéao:

12.12.7.1.1. Fornecimento e instalacéo de
cabo de cobre isolado anti-chama, para
circuitos terminais de iluminagcdo e
tomadas padréo.

Materiais:

12.12.7.2.1. Cabo de cobre 2,5 mm?2.

Mé&o de Obra:

12.12.7.3.1. Passagem do cabo em
eletrodutos;

12.12.7.3.2. Conexdes nas caixas de
distribuicao.

Ferramentas Necessarias:

12.12.7.4.1. Passa-fio;

12.12.7.4.2. Alicate decapador;
12.12.7.4.3. Chave de teste.

12.12.8. Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?2, anti-chama

450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagao

12.12.8.1.

12.12.8.2.

12.12.8.3.

Descricao:

12.12.8.1.1. Fornecimento e instalacido de
cabo de cobre flexivel isolado, para
circuitos terminais de uso especifico.
Materiais:

12.12.8.2.1. Cabo de cobre 4 mm?.

Mé&o de Obra:

12.12.8.3.1. Passagem do cabo em
eletrodutos;
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12.12.8.3.2. Conexdes especificas para

alta carga.

12.12.9. Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama

450/750 v, para circuitos terminais 36.1. - fornecimento e

instalacao
12.12.9.1.

12.12.9.2.

12.12.9.3.

Descricao:

12.12.9.1.1. Fornecimento e instalagdo de
cabo de cobre flexivel isolado, para
circuitos terminais de alta demanda, como
chuveiros elétricos ou aparelhos
especificos.

Materiais:

12.12.9.2.1. Cabo de cobre 6 mm?;

Mao de Obra:

12.12.9.3.1. Passagem do cabo em
eletrodutos;

12.12.9.3.2. Conexbes em quadros e

tomadas de alta carga.

12.12.10. Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco

galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 18

disjuntores Din 100A — fornecimento e instalagao
12.12.10.1. Descricao:

12.12.10.1.1. Fornecimento e instalacao
de quadro de distribuicdo de energia,
fabricado em chapa de ago galvanizado,
de embutir, com barramento trifasico para

até 18 disjuntores DIN.

12.12.10.2. Materiais:
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12.12.10.2.1. Quadro de ago galvanizado,
barramento trifasico, suporte de
disjuntores.

12.12.10.3. Mao de Obra:
12.12.10.3.1. Fixagdo do quadro no local
indicado;
12.12.10.3.2. Conexdes internas para
alimentacao de circuitos;
12.12.10.3.3. Verificagdo de aterramento e
funcionalidade.

12.12.10.4. Ferramentas Necessarias:
12.12.10.4.1. Furadeira com brocas de
concreto;
12.12.10.4.2. Chaves para barramento;
12.12.10.4.3. Multimetro para testes de
carga.

12.12.11. Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de
10A — fornecimento e instalagao

12.12.11.1. Descricao:

12.12.11.1. Fornecimento e instalagdo de disjuntor

monopolar tipo DIN, com corrente nhominal de 10A,

para protecdo de circuitos elétricos individuais em

edificio residencial.

12.12.11.2. Materiais Utilizados:
12.12.11.2.1. Disjuntor monopolar tipo DIN
10A, norma IEC 60898-1;
12.12.11.2.2. Barramento de distribuicao
compativel;
12.12.11.2.3. Cabo de cobre isolado PVC

2,5 mm? (para interligacdo);
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12.12.11.3. Mao de Obra:
12.12.11.3.1. Fixagdo do disjuntor no
quadro de distribui¢ao;
12.12.11.3.2. Conexao elétrica com o
barramento e os circuitos protegidos;
12.12.11.3.3. Teste de funcionamento e
verificacdo da tensdo e corrente do
circuito.

12.12.11.4. Ferramentas Necessarias:
12.12.11.4.1. Chave de fenda e chave
Philips;
12.12.11.4.2. Alicate universal e alicate de
corte;
12.12.11.4.3. Multimetro para verificacédo
de tensao e corrente.

12.12.12. Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de
16A — fornecimento e instalagao
12.12.12.1. Descricao:

12.12.12.1.1. Fornecimento e instalacao
de disjuntor monopolar tipo DIN, com
corrente nominal de 16A, para protecao
de circuitos elétricos individuais de maior
demanda, como iluminagao e tomadas.

12.12.12.2. Materiais Utilizados:
12.12.12.2.1 Disjuntor monopolar tipo DIN
16A, norma IEC 60898-1;
12.12.12.2.2. Barramento de distribuicao

compativel;
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12.12.12.2.3.Cabo de cobre isolado PVC
25 mm?* ou 4 mm? (dependendo da
carga);

12.12.12.3. Mao de Obra:
12.12.12.3.1. Montagem e fixacdo do
disjuntor no quadro elétrico;
12.12.12.3.2. Conexdo dos condutores
elétricos ao barramento e ao circuito
correspondente;
1212.12.3.3. Inspecdo e teste do
funcionamento com carga.

12.12.12.4. Ferramentas Necessarias:
12.12.12.4.1. Chave de fenda e chave
Philips;
12.12.12.4.2. Alicate universal e alicate de
corte;
12.12.12.4.3. Multimetro e detector de
tensao.

12.12.13. Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 16A —
fornecimento e instalagao

12.12.13.1.Descri¢éao:
12.12.13.1.1. Fornecimento e instalacao
de disjuntor bipolar tipo DIN, com corrente
nominal de 16A, utilizado para protecao
de circuitos que exigem fase e neutro
protegidos simultaneamente, como
circuitos de equipamentos especificos e
tomadas de maior poténcia.

12.12.13.2. Materiais Utilizados:

79 de 95



CAER

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
Superintendéncia de Licitacdo e Contratos
“Amazoénia: Patrimbnio dos Brasileiros”

12.12.13.2.1. Disjuntor bipolar tipo DIN
16A, norma IEC 60898-1;
12.12.13.2.2. Barramento de distribuigao
compativel;
12.12.13.2.3. Cabo de cobre isolado PVC
4 mm? ou 6 mm? (dependendo da carga).
12.12.13.3. Mao de Obra:
12.12.13.3.1. Fixacdo do disjuntor no
quadro de distribuicao;
12.12.13.3.2. Conexdo dos condutores
elétricos ao barramento e ao circuito
correspondente;
12.12.13.3.3. Teste do funcionamento,
medindo corrente e tensdo nos terminais.
12.12.13.4. Ferramentas Necessarias:
12.12.13.4.1. Chave de fenda e chave
Philips;
12.12.13.4.2. Alicate universal, alicate de
corte e decapador de fios;
12.12.13.4.3. Multimetro e detector de
tensao.
12.12.13.5. Critérios de aceitacdo gerais para os
disjuntores
12.12.13.5.1. Verificagdo do correto
encaixe dos disjuntores no trilho DIN do
quadro de distribuicao;
12.12.13.5.2. Conexéo elétrica firme, sem

cabos soltos ou mau contato;
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12.13. DIVERSOS

12.12.13.5.3. Teste funcional com carga,
garantindo o acionamento adequado e a
protegao do circuito;

12.12.13.5.4. Identificacao dos disjuntores

conforme norma de segurancga elétrica.

12.13.1. Locagao de cagamba para remogao de entulho

12.13.1.1.

Localizacdo da obra: O servico sera

executado no local determinado pelo projeto,

conforme

endereco fornecido, com a cagamba

posicionada em area adequada para o recolhimento

e transporte de entulho.

12.13.1.2.

12.13.1.3.

Objetivo do servigo:

12.13.1.2.1. Proporcionar uma solugéo
pratica e eficiente para o recolhimento,
armazenamento temporario e remogao de
residuos de construgcdo civil (entulho)
gerados durante a execugao da obra.
Especificagdes da cagamba:

12.13.1.3.1. Tipo de cagamba: Metalica,
estacionaria, com capacidade para 4m?® ou
conforme necessidade da obra;
12.13.1.3.2. Conformidade legal: Atender
as normas municipais e ambientais para
transporte e descarte de residuos de
construgao civil;

12.13.1.3.3. Estado da cagamba: Em boas
condicbes de uso, sem vazamentos ou
deformacbes que comprometam sua

utilizacao.
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12.13.1.4. Servigos inclusos na locagao:
12.13.1.4.1. Transporte da cagamba até o
local da obra;
12.13.1.4.2. Permanéncia da cagamba por
um periodo determinado (normalmente de
3 a 7 dias, conforme contrato);
12.13.1.4.3. Remocgado e transporte do

entulho para local de descarte licenciado.

12.13.2. Responsabilidades do contratante:

12.13.2.1. Garantir espagco adequado para o
posicionamento da  cagamba, considerando
acessibilidade e normas de transito local;

12.13.2.2. Sinalizar a cagamba, quando necessario,
com fitas ou dispositivos luminosos, para evitar
acidentes, conforme exigéncias locais;

12.13.2.3. Preencher a cagamba somente com
materiais permitidos, como entulho de construgao,

residuos inertes e restos de obra.

12.13.3. Procedimentos operacionais

12.13.3.1. Posicionamento da Cagamba:
12.13.3.1.1. A cagamba sera posicionada
em local previamente definido, garantindo
que nao bloqueie acessos, calgcadas ou
vias publicas sem autorizagao;
12.13.3.1.1. Certificar-se de que o solo
seja resistente para suportar o peso da

cacamba cheia.

12.13.4. Coleta e Transporte de Residuos:

12.13.4.1. ApGs o periodo de locagdo ou solicitagao

do contratante, a cacamba sera retirada e
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transportada por caminhdo equipado para
movimentagao segura;
12.13.4.2. O entulho sera transportado para aterro
sanitario ou area licenciada para descarte.
12.13.5. Restricdes e materiais proibidos:
12.13.5.1. E proibido depositar materiais toxicos,
inflamaveis, organicos ou quaisquer outros que nao
sejam residuos de construcao civil;
12.13.5.2. Caso sejam encontrados materiais néo
permitidos, o custo adicional para separagao e
descarte sera de responsabilidade do contratante.
12.13.6. Critérios de aceitacao:
12.13.6.1. A cagamba deve ser entregue limpa e
posicionada no local combinado;
12.13.6.2. O servico de remogao sera realizado em
até 24 horas apds a solicitacao do cliente, dentro do
prazo contratual;
12.13.6.3. Todo o material coletado deve ser
descartado de forma ambientalmente adequada.
12.13.6.4. Seguranca do trabalho:
12.13.6.5. Operadores de caminhdes devem seguir
as normas de seguranga no transito e manuseio da
cacamba,;
12.13.6.6. O local de posicionamento da cagcamba
deve ser isolado ou sinalizado, especialmente em

vias publicas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO QUANTITATIVO DOS SERVIGOS E
MATERIAIS

13.1. As quantidades estimadas de cada servico bem como os materiais necessarios
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para execugao do objeto deste Contrato se encontram na Planilha de Quantitativos e
Memorial Descritivo, ANEXOS II e lll do Projeto Basico, realizado pela Geréncia de

Projetos e Obras - GPO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXECUGAO DOS SERVICOS
14.1. A Contratada sera responsavel pelas solucbes técnicas necessarias para
execucgao dos servigos determinados pela fiscalizagdo. A mesma devera fazer uma
revisdo geral da obra, verificacdo do funcionamento, da seguranca e do acabamento
de todos os itens, tanto os executados por ela como os executados por terceiros.
14.2. Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais,
indenizagdes, seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a
obra e o pessoal da mesma, serdao de total e exclusiva responsabilidade da
Contratada.
14.3. A Contratada providenciara espagos para abrigos e sanitarios de funcionarios,
depdsitos de ferramentas que se fizerem necessarios.
14.4. A Contratada sera responsavel pela remogao e transporte do entulho
resultante das obras para local apropriado, indicado ou qualificado pela Prefeitura
Municipal de Boa Vista.
Competira a Contratada fornecer toda ferramenta, maquinario e aparelhamento
adequado a mais perfeita execugdo dos servigcos contratados, bem como os
Equipamentos de Protecéo Individual (EPI), Protecédo Coletiva (EPC), PGR, PCMAT
e PCMSO.
14.5. A obra s podera ser iniciada com as devidas Anotagdes de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) pela Execucéo da
obra e com os Licenciamentos que se fizerem necessarios.
14.6. NORMAS TECNICAS
14.6.1.A execucao de todos os servicos que compdem a obra devera
obedecer as Normas da ABNT em vigor, inclusive as das Concessionarias
locais.

14.6.2. Ficara a critério da fiscalizagdo impugnar qualquer servigo que nao
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satisfaca ao estabelecido neste Instrumento Contratual.
14.7. CADERNO DE ENCARGOS
14.7.1. A Contratada fica obrigada a manter no canteiro de obras um
Caderno de Encargos, que consiste no conjunto de especificagbes
técnicas, critérios, condicdes e procedimentos estabelecidos pelo
Contratante, para a contratagdo, execucao, fiscalizacdo e controle dos

servigos e obras.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS
15.1. A Empresa contratada designara os servigos no local onde hoje é conhecido
como “arquivo” localizado na sede da CAER, situada na Rua Melvin Jones, 219 —

Sao Pedro, no Municipio de Boa Vista — RR.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

16.1. A contratada devera efetuar a execugao dos servigos, impreterivelmente, no
prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato pela
contratada;

16.2. A contratada devera executar os servigos de acordo com o estipulado no
contrato, dando maxima celeridade, assegurando sempre a qualidade dos servigos.

16.3. Todo e qualquer atraso devera ser devidamente justificado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS
17.1. O recebimento provisério dos servigos se dara na data da entrega
deles, ou seja, dentro do prazo estabelecido no item 16.1, contados para
efeito de posterior verificagdo da conformidade deles, com as
especificagcdes constantes neste Instrumento Contratual e na proposta
vencedora;

17.2. O recebimento definitivo dos servicos, sera finalizado em até 90 (noventa) dias

contados do recebimento provisério mencionado no subitem 17.1, apds a afericdo de

qualidade, especificacdes e quantidades e consequente aceitacao;
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17.3. Nao serdo aceitos servigos entregues em desacordo com o estabelecido neste
Instrumento Contratual, onde eles serdo imediatamente recusados, obrigando-se a
contratada a refazé-los no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificacdo a
contratada, sem quaisquer dnus a contratante.
17.4. Caso o prazo definido no subitem 17.3 ndo seja observado, os servigos néo
deveréao ser considerados como entregue, sendo aplicadas as penalidades previstas

neste Instrumento Contratual.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAGAO

18.1. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS SANGOES
19.1. Qualquer pessoa fisica ou juridica que praticar atos em desacordo com a
legislacdo, com as disposicbes do Regulamento de Licitagcbes e Contratos da
Companhia, com as disposi¢bes constantes dos instrumentos convocatério e
contratual, sem prejuizo das responsabilidades civil, administrativa e criminal,
garantida a prévia defesa, sujeita-se as seguintes sangoes:

| - adverténcia;

Il - multa moratdria;

lll - multa compensatoria;

IV - suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de

contratar com a CAER, por até 02 (dois) anos.
19.2. As sancgdes previstas nos incisos | e IV do caput poderao ser aplicadas
juntamente com as do inciso Il e lll.
19.3. As condutas consideradas reprovaveis e passiveis de sangdes estdo previstas
no art. 251 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos - RILC/CAER,;
19.4. A aplicacdo de qualquer sancao prevista no dispositivo supramencionado
devera ser registrada no Cadastro de Fornecedores da CAER, assegurado o direito

ao devido processo legal;
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19.5. A sangao de adverténcia é cabivel quanto o ato praticado, ainda que configure
a violagao de preceito contratual ou legal, ndo seja suficiente para acarretar danos a
CAER, seus processos, suas instalagbes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a
terceiros;
19.6. A reincidéncia da sancdo de adverténcia, podera ensejar a aplicagdo da
penalidade de suspensdo do direito de participar de licitagcdo e impedimento de
contratar com a CAER ou a aplicagédo de multa no valor de até 5% (cinco por cento)
do valor do contrato.
19.7. A sancéo de multa podera ser aplicada nos seguintes casos:
I — nas licitagdes em geral:
a) em decorréncia da nao regularizacdo da documentagao de
habilitagcdo, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n°
123/06, conforme previsto no instrumento convocatorio e
contratual, correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questao;
b) pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo
instrumento convocatorio, correspondente a até 5% (cinco por
cento) do valor da contratacéo;
c¢) por empreender qualquer conduta ou expediente cujo
objetivo consista em impedir, perturbar ou fraudar a realizagéo
de qualquer ato do processo licitatério,correspondente a até
10% (dez por cento) do valor da contratacao.
d) no caso de atraso no cumprimento dos prazos fixados no
cronograma de execucao, incidéncia de multa entre 0,2% (dois
décimos por cento) ou superior a 0,5% (cinco décimos por
cento) ao dia de atraso, sobre o valor da parcela em atraso ou
do sal do remanescente do contrato, conforme avaliagdo da

CAER, limitada a 5% (cinco por cento) do valor do contrato;
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€) no caso de inexecugao parcial, incidéncia de multa entre 5%
(cinco por cento) e 10% (dez por cento) sobre o valor da
parcela inadimplida ou do saldo remanescentedo contrato, a
depender do inadimplemento, conforme avaliagdo da CAER;
f) no caso de inexecucéo total, incidéncia de multa entre 10%
(dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, conforme avaliacdo da CAER.
19.8. Ocorrendo infragdo contratual apenada apenas coma sangdo de multa o
Contratado devera ser formalmente notificado para apresentar defesa prévia, no
prazo de 03 (trés) dias uteis.
19.9. No caso de aplicagdo de sancao de multa o valor relativo a penalidade a ser
aplicada sera considerado como parte controversa para efeito de liquidagcao do valor
devido ao Contratado, devendo ser retido enquanto nao for concluido o processo
administrativo para aplicacdo da sancgao.
19.10. A parte incontroversa do valor devido em face do cumprimento do contrato
podera ser paga de acordo com os prazos e condi¢des fixados para tanto.
19.11. Havendo omissdo ou concordancia do Contratado quanto aos fatos e a
incidéncia da multa, encerra-se o processo com a efetiva aplicagdo da sancao,
operando-se, nesse caso, o desconto em eventuais pagamentos devidos ao
Contratado.
19.12. Nao havendo a concordancia do Contratado, cabera ao gestor do contrato,
avaliar a manifestacdo do Contratado e decidir a respeito de sua procedéncia no
prazo de 03(trés) dias uteis.
19.13. No caso das demais sangbes, o Contratado devera ser formalmente
notificado para apresentar defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
19.14. Nao havendo a concordancia do Contratado quanto aos fatos e a incidéncia
das sangdes cabiveis, devera ser instaurado processo administrativo a ser
conduzido por comissao permanente ou especial nomeada para este fim.
19.15. Sera aplicada a sancéo de suspensao do direito de licitar e contratar com a

CAER, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, em razao de agao ou omissao capaz
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de causar, ou que tenha causado, dano a CAER, suas instalagdes, pessoas,
imagem, meio ambiente ou a terceiros.
19.16. Conforme a extensdo do dano ocorrido ou passivel de ocorréncia, a
suspensao podera ser branda (de 01 a 06 meses), média (de 07 a 12 meses), ou
grave (de 13 a 24 meses).
19.17. O prazo da sancédo a que se refere este Artigo tera inicio a partir da sua
publicagdo no Diario Oficial do Estado de Roraima, estendendo-se os seus efeitos a
todas as Unidades da CAER.
19.18. Se a sangao de que trata este Artigo for aplicada no curso da vigéncia de um
contrato, a CAER podera, a seu critério, rescindi-lo.
19.19. A reincidéncia de pratica punivel com suspensao, ocorrida num periodo de
até 2 (dois) anos a contar do término da primeira imputagcdo, implicara no
agravamento da sangao a ser aplicada.
19.20. A aplicagdo da sancido de suspensdo do direito de participar de licitacdo e
impedimento de contratar com a CAER, por até 02 (dois) anos, sera registrada no
cadastro de empresas inidéneas e suspensas de que trata o art. 23 da Lei n°
12.846/2013.

CLAUSULA VIGESIMA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
20.1. A extingdo dos contratos ocorrera de acordo com o previsto nos artigos 247 a
249 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Companhia de Aguas e
Esgotos de Roraima - RILC/CAER.
20.2. A extincdo dos contratos, de acordo com o art. 247 do RILC/CAER, podera
ocorrer:
20.2.1. Pela via natural, quando verificado o cumprimento total das
obrigagdes firmadas pelas Contratantes;
20.2.2. Por fato anterior ou contempordneo a sua celebragcdo, nas
hipéteses previstas nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso Il do art. 247 do
RILC/CAER;
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20.2.3. Por fato posterior a sua celebracdo, nas hipéteses previstas nas
alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f’, “f1”, “f2” e “f3” do inciso Ill do art. 247 do
RILC/CAER;
20.2.4. Pela morte do Contratado, quando este for Pessoa Fisica.
20.3. Constituem motivo que autorizam a CAER exercer o direito de resolucédo do
contrato, conforme art. 248 do RILC/CAER, dispensado provimento judicial nesse
sentido:
20.3.1. O descumprimento total ou parcial de obrigacbes contratuais pelo
Contratado;
20.3.2. A alteracao da pessoa do Contratado, mediante:
a) A subcontratagdo parcial do seu objeto, a cessdo ou
transferéncia, total ou parcial, a quem nao atenda as condigcdes
de habilitacdo e sem prévia autorizacdo da CAER;
b) A fuséo, cisdo, incorporagéo, ou associagao do Contratado
com outrem, ndo admitidas pela CAER e que causem prejuizo
a execucao do objeto.
20.3.3. O desatendimento das determinagdes regulares do gestor ou fiscal
docontrato;
20.3.4. O cometimento reiterado de faltas na execucéo contratual;
20.3.5. A dissolucao da sociedade ou o falecimento do Contratado;
20.3.6. A decretagao de faléncia ou a insolvéncia civil do Contratado;
20.3.7. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura
do Contratado,desde que prejudique a execugao do contrato;
20.3.8. Razdes de interesse da CAER, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e exaradas no processo administrativo;
20.3.9. A ocorréncia de caso fortuito, forca maior ou fato do principe,
regularmente comprovada, impeditiva da execugéo do contrato;
20.3.10. A nao integralizagao da garantia de execug¢ao contratual no

prazo estipulado;
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20.3.11. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou

insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir

de 14 (quatorze) anos;

20.3.12. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o

prosseguimento da execugao da avenga;

20.3.13. Quando o Contratado for agente econémico envolvido em casos

de corrupcdo ou sobre os quais haja forte suspeita de envolvimento,

condicionada a prévia manifestacdo fundamentada da Diretoria de

Compliance ou equivalente.
20.4. Os casos de resolugdo contratual por ato unilateral da CAER devem ser
formalmente motivados nos autos do processo, devendo ser assegurado ao
Contratado direito ao contraditério e ampla defesa prévios, por meio da instauragao.
20.5. Quando a resolucdo do contrato ocorrer por ato unilateral da CAER,
acarretaraas seguintes consequéncias, sem prejuizo da aplicagdo das sangoes
previstas nos instrumentos convocatorio e contratual e no RILC/CAER:

20.5.1. Assungao imediata do objeto contratado pela CAER, no estado e

local em que se encontrar;

20.5.2. Retengado para execugao da garantia contratual e de eventuais

créditos devidos ao Contratado, para ressarcimento pelos eventuais

prejuizos sofridos e multas impostas pela CAER;

20.5.3. Impedimento de participar de licitagbes e firmar contratos coma

CAER até que seja finalizado o processo administrativo para apuragao

das responsabilidades e eventual aplicagao de sanc¢bes ao Contratado.
20.6. Quando a resolucdo do contrato ocorrer sem que haja culpa do
Contratado,este sera, conforme art. 249 do RILC/CAER, ressarcido dos prejuizos
que houver sofrido, desde que regularmente comprovados, e, ainda tera direito a:

20.6.1. Devolucao da garantia;

20.6.2. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da

rescisao;
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20.6.3. Pagamento do custo da desmobilizagdo, caso requerido e devidamente

comprovado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

21.1. Os recursos necessarios a execucao deste contrato correrdo por conta do
Programa Orgamentario: 45020.17122010.001.000/399/001, do orgamento do
CONTRATANTE.

21.2. Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato foi emitida a
Autorizagao de Fornecimento, Obras e Servigosn.®  datadade / / ,no
valor de R$ ( ).

21.3. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds

aprovacao da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. O presente contrato sera regido pela Lei Federal n° 13.303/2016, Regulamento
Interno de Licitagdo e Contratos da CAER - RILC, Manual de Gestao e Fiscalizagao
dos Contratos, Lei Federal n°® 10.406/2002 (Cddigo Civil Brasileiro), Lei Federal n°

8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor) e demais Legislagbes Correlatas.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

23.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos artigos 203 a
210 do RILC/CAER.

23.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

23.3. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados

por simples apostila, dispensada a celebracédo de termo aditivo.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA REVISAO CONTRATUAL
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24.1. A revisao contratual dos contratos ocorrera de acordo com o previsto no artigo
221 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Companhia de Aguas e
Esgotos de Roraima - RILC/CAER.
24.2. Salvo nas contratagdes em que seja adotada clausula de matriz de riscos e
alocacdo das responsabilidades, o contrato podera ser alterado para restabelecer a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a
retribuicdo para a justa remuneragao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis,retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em
caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica
extraordinaria e extracontratual.
24.3. A concessao do reequilibrio econdmico-financeiro do valor do contrato pode se
dar a qualquer tempo, independentemente de previsdo contratual, desde que
presentes os seguintes requisitos:

24.3.1. Comprovagao da ocorréncia de evento extraordinario, futuro e

incerto capaz de desequilibrar a equacao econdmico-financeira;

24.3.2. O evento que desequilibrar a equacdo econdmico-financeira deve

ter ocorrido apds a apresentagao da proposta;

24.3.3. O evento que desequilibrar a equagdo econdmico-financeira nao

pode decorrer de culpa do Contratado;

24.3.4. O efeito econdmico provocado pelo evento extraordinario sobre a

equacao econdbmico-financeira deve ser substancial, de forma a restar

caracterizada alteragao desproporcional entre os encargos do Contratado

e a retribuicdo devida pelo Contratante;

24.3.5. Restar demonstrado o necessario nexo de causalidade entre o

evento extraordinario e a majoragdo ou redugdo dos encargos do

Contratado que justifique a necessidade de recomposicdo da

remuneracgao correspondente;
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24.3.6. O efeito econdmico provocado pelo fato extraordinario deve restar
demonstrado por meio da juntada aos autos do processo administrativo de planilha
de custos e formacdo de pregos ou outros documentos capazes de atestar o

desequilibrio provocado sobre a equagao econdmico-financeira.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA PUBLICAGAO
25.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagao deste instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORO

26.1. A interpretacdo e aplicagdo dos termos contratuais serdo regidas pelas leis
brasileiras e o juizo da cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, tera jurisdicao e
competéncia sobre qualquer controvérsia resultante deste Contrato, constituindo
assim o foro de eleicdo, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.
E, por estarem justos e acordados, firmou-se o presente contrato, o qual é assinado
pelos representantes das partes, considerando-se efetivamente formalizado a partir

da data da ultima assinatura.

Boa Vista - RR, de de 2025

Assinam:

PELA CONTRATANTE:

JAMES DA SILVA SERRADOR
Diretor Presidente
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ELIZANGELA DE SOUSA RODRIGUES

Diretora de Engenharia e Gestao Ambiental

PELA CONTRATADA:
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
1. CPF n°
2. CPF n°
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