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MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PERFURAGAO DE ATE 50
(CINQUENTA) POGCOS TUBULARES, COM PROFUNDIDADE
ESTIMADA EM ATE 120 (CENTO E VINTE) METROS, EM AREAS
SEDIMENTADAS E/OU AREAS DE ROCHAS CRISTALINAS NO
MUNICIPIO DE BOA VISTA E NOS INTERIORES DO ESTADO DE
RORAIMA.
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01— INTRODUGAO

O presente memorial descritivo, como parte integrante do projeto executivo,
tem a finalidade de caracterizar os materiais e componentes envolvidos, bem como
a sistematica construtiva utilizada, estabelecendo as diretrizes de ordem técnica
para a execugao dos servigos de perfuracédo de até 50 (cinquenta) pogos tubulares,
com profundidade estimada em até 120 (cento e vinte) metros, em areas
sedimentadas e/ou areas de rochas cristalinas no municipio de Boa Vista e nos
municipios do interior do estado de Roraima.

Os servigos visam promover e regularizar o abastecimento publico de agua
potavel, a fim de evitar uma crise hidrica, suprindo os municipios que compde 0o
estado de Roraima com agua potavel em quantidade suficiente, dentro dos critérios
estabelecidos pelo Ministério da Saude para os sistemas publicos.

Os servicos deverao ser executados de acordo com as especificagcdes
técnicas que seguem dentro das normas de construgcdo, bem como as
especificagbes contidas neste memorial, planilhas quantitativas e demais
documentacéao técnica, sendo o prazo de execugao de cada pogo indefinido, ou seja,
dependera da demanda da Contratante, que expedira Ordem de Execucao de
Servigo sempre que necessario, ndo sendo possivel em fung¢ao disso, estabelecer
um cronograma fisico.

Os materiais a serem empregados nos servigos serao de qualidade que nao
comprometa o desempenho, o resultado geral dos servigos e a finalidade para a
qual se destina.

A empresa Contratada devera ter um responsavel técnico para fazer o

acompanhamento de todas as etapas dos servigos até sua conclusao.

02 - OBJETO:

2.1 — O objeto consiste na contratacdo de empresa especializada para eventual
execugao de servigos de perfuragao de até 50 (cinquenta) pogos tubulares,
com profundidade estimada em até 120 (cento e vinte) metros, em areas
sedimentadas e/ou areas de rochas cristalinas no municipio de Boa Vista e nos

interiores do estado de Roraima.
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03 — CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

3.1— Para execugéao dos servigos, a Contratada devera observar as normas vigentes
da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: Projeto de pogo para
captacdo de agua subterrdanea, NBR 12.212 e Construcdo de pogo para
captacdo de agua subterranea, NBR 12.244, bem como as posturas Federais,
Estaduais, Municipais, condicdes locais e as disposicoes estabelecidas neste
Memorial, além das instru¢ées que venham a receber da Contratante em cada
caso especifico.

3.2 — A Contratada sera responsavel pelos danos ou defeitos construtivos que
venham a ocorrer no pogo, devido a qualquer negligéncia ou operagao
deficiente de sua parte, devendo reparar as suas custas, 0s prejuizos
ocasionados em tais circunstancias.

3.3 — A Contratada devera empregar operarios devidamente treinados e habilitados
para realizacdo dos trabalhos contratados, os quais serdo supervisionados
direta e permanentemente por sondador de comprovada experiéncia.

3.4 — Cabera a Contratada fornecer a todos os seus empregados, os Equipamentos
de Protecao Individual (EPI’s), levando em consideragao a periodicidade, o tipo
e a quantidade, dentro das especificagdes exigidas pelo Ministério do Trabalho,
com relagao ao Certificado de Aprovacéo — C.A., e / ou Certificado de Registro
do Importador — C.R.I.

3.5 — Sera de inteira responsabilidade da Contratada, o treinamento de seus
empregados quanto ao uso e conservagao tanto dos EPI’'s — Equipamentos de
Protecao Individual, quanto aos EPC’s — Equipamentos de Protecdo Coletiva,
em estrita obediéncia as Normas que regulam a matéria.

3.6 — A Contratada devera manter em regime de supervisdo um Gedlogo ou
Engenheiro de Minas, com experiéncia comprovada através de certiddes de
acervo técnico de obras com caracteristicas similares, aptos a receber e
atender qualquer instrucdo ou comunicacédo que venha a ser feita por parte da
Contratante, objetivando o bom desenvolvimento dos trabalhos de campo.

3.7 — A Contratada devera fornecer toda méao de obra, materiais, transporte, energia,
agua, limpeza permanente da obra, vigilancia, analises ou ensaios inerentes as
especificagées, equipamentos e acessoOrios que sejam necessarios para a

construgcdo completa e satisfatoria do pogo, assim como para as operagdes de
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perfilagem geofisica, cimentacbes, limpeza e estimulagdo do aquifero,
desenvolvimento e testes de bombeamentos programados, além de quaisquer
outras atividades inerentes a execugdo dos servigos contratados.

3.8 — Nenhuma alteragdo técnica de execugdo ou materiais ndo especificados
poderdo ser utilizados sem o prévio consentimento formal do érgao técnico da
Contratante.

3.9 — A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovagao dos
servigos, sendo, todavia de responsabilidade da empresa proponente a
apresentacdo dos servicos descritos em planilha propria, de modo a
contemplar a execugado dos servigos descritos no memorial e especificagdes
técnicas. As divergéncias ou omissdes serdo definidas pela fiscalizagdo da
Contratante.

04 - DOCUMENTAGAO TECNICA
4.1 — A CAER fornecera o projeto executivo, no qual se inclui este memorial
descritivo, que consiste em pranchas com detalhamentos e documentagao

com especificagcdes técnicas, necessarias a execug¢ao dos servicos.

42 — Todas as coOpias necessarias a execucdo dos servicos serdo de
responsabilidade da Contratada.

05 - SERVICOS PRELIMINARES
5.1 - PLACA DA OBRA:

5.1.1 — As placas dos responsaveis deverao ser fixadas na parte frontal da obra em
local visivel, colocadas no inicio do trabalho,

5.1.2 — Em local indicado pela Fiscalizagdo, deverdo ser colocadas as placas da
Obra nas dimensbdes 3,00m x 2,00m, constituidas de chapa de ferro
galvanizado n° 22, obedecendo ao modelo fornecido pela FISCALIZACAO,
visando a exposi¢ao de informacgoes.

5.1.3 — Ao término dos servigos, a Contratada se obriga a retirar a placa da obra, tao
logo seja solicitado pela FISCALIZACAO.

5.2 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO:
5.2.1 — Quanto a mobilizagéo, a Contratada devera iniciar imediatamente apds a

liberacdo da Ordem de Servico. A mobilizagdo compreendera o transporte
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de maquinas, equipamentos, pessoal e instalagdes provisérias necessarias
a perfeita execugao dos servicos.

5.2.2 - A desmobilizacdo compreendera a retirada das maquinas e dos
equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da Contratada. A

medicao deste servigo sera por unidade.

5.3 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM ENXADA:

5.3.1 — Toda area do empreendimento sera limpa e os obstaculos que possam
prejudicar os servigos removidos. Todo o entulho proveniente dos servigos de
limpeza do terreno e aqueles que venham a se acumular durante a execugao

dos servigos deverao ser removidos para local conveniente, fora da obra.

06 —- MURETA PADRAO PARA ENTRADA DE ENERGIA:

6.1 — A Contratada executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel
para o nivelamento do terreno.

6.2 — As escavagdes, caso necessario, serdo convenientemente isoladas, escoradas
e esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis
para a seguranga dos operarios, garantia das propriedades vizinhas e
integridade dos logradouros e redes publicas.

6.3 — Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundag¢des serdao executados
com material de 12 categoria, de preferéncia areia, em camadas sucessivas
de altura maxima de 0,20 m, copiosamente molhadas e energicamente
apiloadas, de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desniveis,
por recalque das camadas aterradas.

6.4 — A execugao da fundagao implicara integral responsabilidade da Contratada,
por sua resisténcia e estabilidade, obedecendo as normas técnicas da ABNT.

6.5 — Antes do langcamento do concreto para confecgao do elemento de fundagéao, as
cavas deverao ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais
nocivos, inclusive esgotadas se a mesma contiver agua de chuva.

6.6 — Em nenhuma hipétese os elementos de fundagao serdo concretados usando o
solo diretamente como forma. Sera langada uma camada de concreto magro

de no minimo 5 cm no fundo das cavas.
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6.7 — A execugao de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade
da Contratada, por sua resisténcia e estabilidade, obedecendo as normas
técnicas da ABNT.

6.8 — Nos locais revestidos com chapisco sera usada argamassa de cimento e areia
no traco 1:3.

6.9 — Nos locais revestidos com reboco sera usada argamassa de cimento, areia e

barro no trago 1:2:8.

07 — CERCA DE ARAME FARPADO:

7.1 — A cerca de delimitagdo do terreno sera em arame liso com mourbes de
concreto, ponta inclinada, 10 x10 cm, espagcamento de 2,50m a 3,00m, 11 fios,
incluindo servigo de pintura nas estacas e pilares, conforme descrito na planilha

quantitativa.

7.2 — Os portdes de acesso as areas da CAER serdao grande, em chapa de ago
galvanizada lisa e tela alambrado com malha 2"x2", com requadro em tubo
galvanizado de 1. 1/2", dimensao (4,00x2,00)m, incluindo abertura de letras
" CAER ", ferragens, acessorios e pintura, conforme modelo fornecido pela

Contratante.

08 — CONSTRUCAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO

8.1 — SERVICOS PRELIMINARES:

8.1.1 — A mobilizagdo e desmobilizagado de equipamentos, transporte de pessoal e
materiais, ida e volta, envolvidos na construcdo do poco é por conta da
Contratada.

8.1.2 — A construgédo do canteiro de obra e cantina é obrigagdo da Contratada. O
local do canteiro de obras devera ser isolado para nao permitir o acesso de

pessoas desautorizadas e por medida de seguranga para prevenir acidentes.

8.2 - PERFURAGAO
8.2.1 — A perfuracdo devera ser feita por equipamento roto-pneumatico, devendo
disponibilizar no canteiro de obras sonda ou equipamento de capacidade de

perfuracdo compativel com os servigos contratados.
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8.2.2 — A empresa sera considerada alojada e apta ao inicio dos servigos apos a
fiscalizacdo constatar na obra: as perfuratrizes, equipamentos, ferramentas,
materiais e pessoal em quantidade suficiente para execugao da obra.

8.2.3 — A Contratada devera disponibilizar equipamentos, para atender as condi¢des
de profundidade maxima, de didmetro de perfuracdo e complementagao
previstos na planilha quantitativa sob pena de descumprimento de contrato.

8.2.4 — N&o serdo aceitos em hipotese alguma, problemas técnicos e geoldgicos
para a ndo execucao do pog¢o na profundidade e diametros especificados.

8.2.5 — Os diametros de perfuracao séao:

1774” na parte superior do solo, materiais fridveis e rocha alterada.
872" na rocha para encaixe do revestimento.
872 “ na parte nao revestida de rochas cristalinas.

8.2.6 — As amostras do material perfurado deverao ser coletadas a cada 5 metros de
profundidade ou sempre que ocorrer qualquer mudanga litologica, de
coloragcdo do material ou na velocidade de avango da perfuragdo. As
amostras coletadas serdo acondicionadas em sacos plasticos ou de tecido e
etiquetados com as seguintes informagdes: numero do pogo, local, data,
municipio, numero de ordem e intervalo amostrado. Deverao ser mantidas no
canteiro de obras embaladas e organizadas em ordem crescentes de
profundidade.

8.2.7 — As amostras sdo de propriedade da Contratante e deverdo ser entregues

junto com o relatério do pogo.

8.2.9 - REVESTIMENTO

8.2.9.1 — O poco sera parcialmente revestido, devendo ser utilizada tubulagcédo de
Tubo PVC de Revestimento Geomecanico Nervurado Reforgado, DN 200mm,
comprimento de 4,0m (de 0 a 50,00m). Somente serdo aceitos pela
Contratante, materiais novos (tubos de revestimento e conexdes).

8.2.9.2 — O revestimento ranhurado (filtros) devera ter abertura das ranhuras de
0,75mm a 1,00mm.

8.2.9.3 — So devera ser utilizado revestimento ranhurado em profundidades de 0 a

20m para garantir a qualidade sanitaria da agua a ser utilizada pela populagéo.
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8.2.9.4 — A colocacdo da coluna de revestimento deve obedecer a condigdes
especiais, de modo a evitar ocorréncia de deformacdes ou ruptura de material
que possam comprometer a sua finalidade ou dificultar a instalacdo dos
equipamentos, garantindo a sua perfeita verticalidade.

8.2.9.5 — A colocacéao de centralizadores devera obedecer a 20m de espagamento.

8.2.10 — PRE-FILTRO
8.2.10.1 — Sera em areia usinada, classificada e arredondada contendo 95% minimo

de graos de quartzo e coeficiente de uniformidade inferior a 2,5.

8.2.11 - CIMENTAGAO E LAJE DE PROTEGAO SANITARIA

8.2.11.1 — O espago anular formado entre o tubo de revestimento interno e a
perfuracdo devera ser totalmente cimentado com uma pasta de cimento e
areia (traco 1:2).

8.2.11.2 —Caso néo seja prevista a colocagdo de filtros, a cimentagdo devera se
iniciar pela base com uma calda de cimento (trago 1:1) e apds a pega de 12
horas se complementara a cimentacgao.

8.2.11.3 — Quando for utilizado revestimento de filtros, deverado ser cimentados os 10
m superiores e preenchidos de pré-filtro a parte complementar até atingir a
cimentagdo da base. A pega do cimento devera ser prevista para 24 horas.
Entretanto, com uso de aditivos ou de cimento de pega rapida, este periodo
pode ser reduzido para 12 horas.

8.2.11.4 — Uma vez concluidos todos os servicos no poco, devera ser construida
uma laje de concreto (trago 1:2:3) com 1 metro de lado, envolvendo o tubo de
revestimento. A laje devera ter declividade de 2%, do pogo para a borda, e

fornecer um ressalto periférico de 15 cm sobre a superficie do terreno.

8.2.12 - TAMPA DE PROTECAO DO POGO
8.2.12.1 — Devera ser de 0,60m acima da laje de protegdo sanitaria podendo ser
aumentada a critério da fiscalizagao.

8.2.12.2 — A altura da boca do pog¢o devera ser descontada da profundidade do poco.
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8.2.13 — ABANDONO DO POCO

8.2.13.1 — Caso a empresa Contratada venha malograr a perfuragdo do pogo até a
maior profundidade especificada ou no caso em que tenha de abandonar o
poco devido a perda de ferramenta ou por outro motivo, o furo abandonado
devera, as expensas da mesma, ser preenchido com argila e concreto, bem
como remover o tubo de revestimento caso queira. O material permanecera
sendo de sua propriedade, sem O6nus para a Contratante. Nenhum
pagamento sera feito pelo pogo perdido e pelo servigo de concretagem deste.

8.2.14 —- DESENVOLVIMENTO

8.2.14.1 — O desenvolvimento do pogo devera ser feito utilizando o sistema air-lift. O
referido procedimento devera servir como indicativo de produgdo do pogo,
com a finalidade de subsidiar o teste de producao.

8.2.14.2 — O desenvolvimento sera considerado concluido quando for atingida uma
turbidez igual ou menor que 1 ntu ou 10 mg de solido para cada litro de agua
extraido durante a limpeza do poco.

8.2.14.3 — O injetor devera estar posicionado na fenda mais inferior do pogo.

8.2.15 - TESTE DE PRODUGAO

8.2.15.1 — A Contratada devera fornecer toda a tubulagdo de descarga necessaria
ao bombeamento, a uma distancia adequada do poco, de forma a nao
interferir no resultado do teste.

8.2.15.2 — O Equipamento do teste de produgao sera bomba submersa e devera ser
dimensionado para vazdo compativel com a previsao de produg¢do do poco,
ficando por conta da Contratada o fornecimento de energia elétrica, quer por
gerador ou pela rede local. A bomba submersa devera ter poténcia

necessaria para atingir o nivel dinamico mais inferior do pogo.

8.2.16 —- DESCRIGAO DO TESTE DE PRODUGAO
8.2.16.1 — Teste de vazao continua — com duragao de 24 (vinte e quatro) horas, se o
nivel dindmico estabilizar durante pelos menos as ultimas 6 (seis) horas do

teste.
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8.2.16.2 — Se tal estabilizagdo ndo ocorrer nesse periodo, a vazado de bombeamento
devera ser reduzida em cerca de 20% e, o teste prolongado por mais 12
(doze) horas, devendo o nivel estabilizar durante as ultimas 6 (seis) horas.

8.2.16.3 — A variagao do nivel de agua dentro do pog¢o devera ser medida com um
medidor elétrico cujo cabo devera descer no pogo em tubulagao de protecéo
independente.

8.2.16.4 — As interrupgdes acidentais, desde que haja acordo entre a Contratada e
Contratante, poderdo ser compensadas mediantes uma programagao
correspondente, para complementar o ensaio.

8.2.16.5 — Devera ser preenchida a planilha anexa do teste de producédo e

recuperagao nos tempos abaixo determinados:
e De 0 as 03 horas, de 10 em 10 minutos;
e De 03 as 12 horas, de 30 em 30 minutos;

e De 12 as 24 horas, de 60 em 60 minutos;

8.2.17 - TESTE DE RECUPERAGAO

8.2.17.1 — Concluido o teste de producao sera iniciado imediatamente o teste de
recuperagao do poco.

8.2.17.2 — O procedimento do teste consiste na medida do tempo de recuperacao
do nivel estatico original do pogo, e sera feito com o preenchimento da
planilha fornecida pela Contratada.

8.2.17.3 — O teste de recuperagéo sera dado como concluido quando o nivel d’agua

retornar a posigao original ou proxima do nivel estatico inicial.

8.2.18 — VERTICALIDADE E ALINHAMENTO

8.2.18.1 — O poco esta no alinhamento vertical quando seu eixo coincidir com a linha
vertical que passa pelo centro da boca do poco e alinhado quando seu eixo €
uma reta.

8.2.18.2 — O teste constara da descida de uma haste rigida com 5 %" de diametro e
12 metros de comprimento até 24 metros abaixo do nivel dindmico do poco
livremente, sem tocar nas paredes do poco.
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8.2.19 — DESINFECGAO
8.2.19.1 — Apods inteiramente construido, o pogo devera ser completamente limpo,

retirando-se todos os materiais estranhos, inclusive ferramentas, madeiras,
cordas, fragmentos de qualquer natureza, cimento, 6leo, graxa, tinta de
vedagcdo e espuma. Em seguida, o pogco devera ser desinfetado. A
desinfeccao devera ser feita com solugdo de cloro que permita um teor

residual de 5 ppm de cloro livre, apds repouso minimo de 2 (duas) horas.

8.2.20 - COLETA DE AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE FiSICO-QUIMICA E

BACTERIOLOGICA

8.2.20.1 — A coleta de agua devera ser feita 12 (doze) horas apods a desinfeccédo do
poco e apds o bombeamento do po¢o em descarga livre por um tempo
minimo de 2 (duas) horas. A agua devera ser coletada em garrafa de plastico,
limpa, com volume de 1 a 2 litros. Antes da coleta, a garrafa devera ser
lavada com agua do pogo e, a seguir coletada a amostra diretamente da boca
do pocgo.

8.2.20.2 — O prazo entre a coleta e a entrega da amostra no laboratério ndo deve
exceder a 24 (vinte e quatro) horas. Durante a coleta da agua devem ser
feitas as determinagdes de ph e da temperatura da agua da boca do pogo. A
amostra coletada devera ser conservada dentro de gelo, durante o seu

transporte até o local da analise.

8.2.21 - TAMPONAMENTO DO POCO
8.2.21.1 — Depois de concluidos todos os servicos de construgdo e teste de

produgao do poco, o mesmo devera ser lacrado com chapa soldada ou tampa
rosqueavel de maneira a impedir atos de vandalismo até sua utilizagdo
definitiva.
8.2.22 - RELATORIOS TECNICOS DO POGO
8.2.22.1 — Sera apresentado em modelos padronizados da Contratante devidamente
assinados pelo responsavel técnico, contendo:
Relatério Técnico do Poco;
Perfil Geolégico e Construtivo;

Relatério de Teste de Produgao e Recuperacao;
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8.2.23 — INSTALAGOES ELETRICAS

8.2.23.1 — Os eletrodutos serdao de PVC soldavel, rigidos e flexiveis nas paredes. As
instalacbes deverdo satisfazer as prescricbes da ABNT, da CAER,
concessionaria local e destas especificagdes e atender rigorosamente as
determinagdes dos projetos.

8.2.23.2 - Todas as instalagdes elétricas serdo executadas com esmero e bom
acabamento, com todos condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente aprumados e oposi¢cao e firmemente ligados as estruturas

de suporte e aos respectivos pertences.

8.2.24 — INSTALAGOES HIDRAULICAS

8.2.24.1 — Deverao ser executados todas as instalacdes necessarias para o perfeito
funcionamento da rede de agua fria dos ambientes prevendo-se as
adaptagdes com a rede publica. Na armazenagem guardar os tubos sempre
na posigao horizontal, e as conexdes em sacos ou caixas em locais
sombreados, livres da acio direta ou exposigao continua ao sol, livres do
contato direto com o solo, produtos quimicos ou préximos de esgotos. Os
tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds o lixamento
com lixa d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a

serem soldadas. Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugéo limpadora.

09 - FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DOS SERVIGOS
9.1 — Somente sera aceito para pagamento o pogo que tiver as fases construtivas
aprovadas pela fiscalizagdo e de acordo com o projeto final. Constituem
motivos para o nao recebimento e pagamento do poco:
Alinhamento ou verticalidade fora dos limites de tolerancia;
Perda do pocgo por deficiéncia operacional ou equipamento;
Isolamento inadequado do aquifero superficial e/ou aquiferos
indesejaveis;
Deficiéncia de produgcdo de &agua decorrente de ma
complementacgao;
Turbidez superior a 1 ntu ou producado de areia superior a 10
mg/l;
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Falta dos Relatérios Técnicos do Poco;
Nao atendimento das obrigagdes legais;
Nao atendimento a fiscalizagao.
9.2 — O Término de cada etapa do poco previsto em planilha quantitativa devera ser
comunicado a Contratante.
9.3 — Devera ser executada na presengca da fiscalizagdo a instalacdo do
revestimento, cimentacdo, desenvolvimento, teste de produg¢ao e recuperagao,
coleta de amostras para analise fisico-quimica e bacteriolégica e verificagdo

da verticalidade e alinhamento.

10 —- RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

10.1 — Recebimento provisério — apds o término da constru¢do do pogo e entrega
de relatdrio técnico.

10.2 — Recebimento definitivo — se dara apos a utilizagdo do pogo durante o tempo

de 6 meses, para o fim a que foi projetado.

11 — GARANTIA DOS SERVICOS

11.1 — A Contratada é responsavel pela garantia da qualidade dos materiais
empregados, servicos realizados e previstos nesta especificagédo,
especialmente contra defeitos de qualidade dos tubos, de revestimentos e
filtros, vazamento nas luvas, devendo, se ocorrer, serem corrigidos as

préprias expensas.

12 — OBRIGACOES LEGAIS
12.1 — A Contratada se encarregara de obter todas as licengas e autorizagdes

perante 6rgaos municipais, estaduais e federais para execugado da obra e
operagao do pogo, ficando também a seu encargo o registro no CREA do
projeto e execugao.

12.2 — A Contratante designara um ou mais técnicos para acompanhar os trabalhos
da construcido do poc¢o, na qualidade de fiscal, podera solicitar a substituicao
de funcionario do perfurador que nao atender as especificagdbes com poderes

para suspender os trabalhos até que o problema seja sanado pela Contratada.
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21 — ENTREGA DOS SERVICOS:
21.1 — Devera ser feita uma vistoria acompanhada da FISCALIZACAO e do

responsavel pela Contratada, quando sera lavrado um termo de recebimento
da obra, caso a comissao constate que esta foi executada em obediéncia as

especificagdes, detalhamentos e normas técnicas.

Fabio Henrique Dias Santos
Eng. Civil —- CREA 090669555-4
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